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Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones ¢ incompatibilidades para contratar con la
Administracién establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste tltimo que serd sustituido por la correspondiente clasificacién en
los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo
dispuesto en las clausulas 9 y 11 en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacién directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

resas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el
del TRLCSP.

3¢ = %ydogﬁi ran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la entidad comprende el
‘.;\% cidggarr g de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La

Feredi 2§ n se realizard mediante la presentacién de los estatutos sociales inscritos en el Registro
11, o en aquel otro registro social que corresponda en funcién del tipo de entidad social.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union
temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrin concurrir a la licitacién, puesto que su participacion puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa,
vigilancia, supervisién y/o control de las obras que son objeto de la licitacién. Tampoco podran
concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del .
Coédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Clausula 3. Objeto del contrato.
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El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras descritas en el
apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segin el proyecto
aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos
219 y 234 del TRLCSP. Dicho proyecto, segiin resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccién 22 del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn caricter contractual, por lo que deberan
ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica
igualmente en el apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacién serdn
autométicamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard
lugar, en su caso, 2 una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La retribucién del contratista consistird en un precio cierto que deberd expresarse en euros y que
sera ¢l que resulte de la adjudicaciéon del contrato ¢ incluird, como partida independiente, el
Impuesto sobre la Produccién, Servicios y la Importacién. En dicho precio se considerarin
incluidos los demis tributos, tasas y cdnones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como
todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente.

Clausula 5. Existencia de crédito
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La ejecucién de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo [
al presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constari en el apartado 4 del
Anexo I el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevard a cabo atendiendo a un dnico
criterio de valoracién —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segiin lo dispuesto en el apartado
21 del Anexo 1 al presente pliego y en aplicacién del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los
términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

i0s que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el apartado 21 del
esente pliego, con la ponderacién atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden

4ses, se indicard en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se iran aplicando los
distintos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacidn exigido al licitador para continuar en
el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacién, en el mismo apartado 21 del Anexo I se seiialan los
que seran tomados en consideracién a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
determindndose en tal caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas
dichas circunstancias. En todo caso respecto del precio y siempre que no se haya dispuesto lo
contrario en dicho apartado, se estara a lo dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP.

Clausula 8. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion,
siendo de aplicacidn lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.
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Cada empresario no podrd presentar mds de una proposicién. Tampoco podrd suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por €l suscritas,

La presentaciéon de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al
presente pliego.

En caso de presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estara a lo
establecido en el apartado 21 del Anexo I y en su defecto serd de aplicacién lo establecido en el
articulo 86 del RGLCAP.

Clausula 9. Forma y contenido de las proposiciones.

L'otdos sobres se presentaran de manera independiente cerrados y firmados y/o sellados por el

licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el
nimero de referencia y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre vy apellidos del
licitador o razén_social de la empresa, su_correspondiente NIF o CIF, su direccién postal, los
nimeros de teléfono y fax v una direccién de correo electrénico. En su interior se hard constar
una relacién numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen y denominan de
la siguiente forma:

SOBRE A: “Documentacion administrativa”.
SOBRE B: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante la aplicacion de f6rmulas”.

En caso de que se establezca que las proposiciones constaran de dos sobres, éstos serin ¢l
sobre A) y sobre C), desapareciendo ¢l sobre B).

A su vez y sélo si asi se estableciera en el referido apartado 11 del Anexo 1, el sobre C podra ser
a su vez dividido en otros dos sobres independientes, el sobre C1 referentes a los “criterios
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evaluables mediante la aplicacion de formulas distintos del precio” y el sobre C2 que se
denominaria “oferta econémica”.

A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

1.- Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones
establecidas legalmente para contratar con la Administracion y de no estar incurso en
prohibiciones e incompatibilidades para contratar seiialadas en el 60 del TRLCSP, de
estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social y de que no existen deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la
Ciudad Auténoma de Melilla.

Dicha declaracion se realizard conforme al modelo establecido en el Anexo V que obra en el
perfil de contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla (www.melilla.es), en el apartado
denominado “Modelos de Anexos”, 0 al que en su caso se acompafie al presente pliego. Su
no presentacion poedra suponer la no admision a la licitacién.

dré realizarse ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado,
virtud de lo dispuesio en el articulo 73 del TRLCSP. A estos efectos, se consideraran

as las dirigidas al Organo de Contratacién o a la Mesa de Contratacién de la Ciudad
6noma de Melilla. ' -

imismo, podrén incluir la autorizacién expresa a la Administracion contratante para que,
de resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de
datos de otras Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios, sin
que esto suponga una excepcion al requerimiento de documentacion referido en el articulo
151.2 del TRLCSP.

2.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segln lo previsto en la cldusula 10 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrad presentarse en este sobre la siguiente
documentacién: contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de
los trabajadores minusvilidos.

3.- Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera aportar
resguardo acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado
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8 del Anexo I al presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos
establecidos en la cldusula 19 del mismo.

4.-  Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademds de un escrito de compromiso en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada
uno de ellos asi como la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento debera estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas que componen ta unién, También serd vélido
el certificado emitido al efecto por el Registro Oficial de Licitadores v Empresas
Clasificadas del Estado.

Bnporal v a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
Hitégrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacién de las
o - . P

mas serd el establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Unién Europea
y extranjeros que sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberédn acreditar su clasificacion y estos altimos su
solvencia econdémica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucién en escritura piblica, asi como el CIF asignado a dicha uni6n, antes
de 1a formalizacién del contrato. En todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

5.- Documentacion acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El apartado 13 del Anexo I podrd establecer que se incluya en este sobre la documentacion
acreditativa de la solvencia a la que se refiere el punto 4 de la cldusula 11 del presente pliego.

No obstante, el 6rgano de contratacion o la Mesa de Contratacién, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento, podsd recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de
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adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa d(ﬂ cumplimiento de las
condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

B) SOBRE DE " CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE
VALOR”.

En este sobre se incluird Ia documentacidn relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa
de un juicio de valor que impida su valoracion mediante la aplicacion de férmulas.

C) SOBRE DE “CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

Dentro de este sobre, se incluird la proposicién econdmica que se presentard redactada conforme al
modelo denominado Anexo II, ya sea el publicado en el Perfil del Contratante de la Ciudad
Auténoma de Melilla o el que en su caso se acompafie al presente pliego, no aceptindose aquellas
ue.contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
094\$mlmstrac10n estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
(.Qgglcordanjla con la documentacién examinada y admitida, excediese del presupuesto base de
sLg:‘;ﬁt[acmn, rariase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe

a pro pswlon 0 existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
o ific n31sti:pc1a que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién mediante
‘S‘@Jg,;l;e@hfcmn motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas

palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién se indicard como partida independiente el importe del IPSI.

Asimismo, cuando para la seleccién del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, ‘se
incluird en este sobre la documentacién relativa a aquellos criterios evaluables de manera
automéatica mediante cifras o porcentajes por aplicacién de las férmulas establecidas en el Anexo 1
al presente pliego. En este caso este sobre podré subdividirse en otros dos cuando asi se establezca
en el apartado 11 del Anexo L

Clausula 10. Mesa de Contratacion. Calificacion de la documentacion presentada, valoracién de
los requisitos de solvencia, apertura de proposiciones, valoracién de las mismas y propuesta de
adjudicacion.

10.1 Calificacifm de documentos.
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Constituida la mesa a los efectos de calificacién de la documentacién, si observase defectos u
omisiones subsanables en la documentacién administrativa presentada, lo comunicard a los
interesados, bien en el mismo acto pablico de celebracién de la Mesa, bien mediante el correo
electrénico facilitado por los licitadores o bien mediante telefax o cualquier otro medio que permita
tener constancia de su recepcién por el interesado de la fecha en que se reciba y del contenido de la
comunicacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los licitadores los
corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios, bajo
apercibimiento de exclusién definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la
subsanacion de la documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseftadas ademas
podran hacerse piblicas por la secretaria de la Mesa a través del Perfil del Contratante.

Una vez calificada la documentacién administrativa y realizadas, si procede, las actuaciones
indicadas, la Mesa adoptard el acuerdo de admisién definitiva de los licitadores, que consistird en
que la Mesa en acto piblico hard un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacién, los
rechazados y sobre las causas de su rechazo. Contra dicho acuerdo, en caso de que algin licitador
resultara excluido, podra interponerse el recurso que corresponda segiin lo establecido en la clausula
46 del presente pliego.

10.2 Informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacién dependan
de un juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisién definitiva de los licitadores se reunird la Mesa de
contratacion procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores admitidos.

" seqreatict valora}cién de los criterios de adjudicacién cuya Ponderacién dependal} qe un jl}i(.:io de
valor, dagfd también se expresard, en su caso, el umbral minimo de puntuacién exigido al licitador

} Ezoniﬁ ar en el proceso selectivo, al drgano de asesoramiento que corresponda segun los casos:
caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacién evaluables de manera automatica
mediante la aplicacién de férmulas una ponderacién mayor que los evaluables mediante
juicios de valor, a un asesor técnico especializado, dependiente de la Consejeria que inici6 el

Expediente, o a la Direccién General que corresponda segin el objeto del contrato.

b) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacién evaluables mediante juicios de
valor una ponderaciéon mayor que los criterios de adjudicacion evaluables de manera
automdtica mediante la aplicacién de férmulas, bien a un comité formado por expertos no
integrados en el érgano proponente del contrato que se hubiere formado al efecto, bien a un
organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacién deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberan ser
como minimo tres. Siempre que sea posible, formados por expertos no integrados en el
organo proponente del contrato debiendo contar con la cualificacion profesional adecuada en
razén de la materia sobre la que verse la valoracién.
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Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificarin
en el apartado 27 del Anexo I y su designacion se publicara en el perfil de contratante con
caracter previo a la apertura de plicas

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas segin el criterio indicado, el 6rgano informante
claborard un informe en el que se expresara la valoracion y evaluacién obtenida por los licitadores en
el criterio cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor y clasificard las proposiciones
presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la documentacidn, se elevard a la Mesa de
contratacion.

Si al examinarse la documentacion aportada en el Sobre B) se observasen graves deficiencias en la
misma, tales como la falta de firma o la presentacién de documentos correspondientes al sobre C), se
excluira al licitador correspondiente, no continuandose con el examen de su proposicidn.

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas y
propuesta de adjudicacion.

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emisién del informe
al que se hace referencia en el apartado anterior, procederd a la apertura y lectura de la oferta
econdmica y se hard sucinta referencia a los demds criterios evaluables mediante la aplicacién de
férmulas. '

- mlvscgi 7 como la falta de firma, se excluird al licitador correspondiente, no continudndose con el
en de su proposicion.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las
proposiciones junto con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas
ptblicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
niimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones
igualaran en sus términos a las més ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de
base para la adjudicacién. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrin preferencia
en la adjudicacién aquellas que, habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los
licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y
documentos de cotizacién a la Seguridad Social.
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La propuesta al 6rgano de contratacion de adjudicacion del contrato al licitador que presente la
oferta mds ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirird, respecto a la Administracién, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo
del 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos
sin que se hayan interpuesto, la documentacién que acompana a las proposiciones quedard a
disposicion de los interesados. Si €stos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no estard obligada a seguirla
custodiando, pudiendo proceder a su destruccidn, a excepcidn de los documentos justificativos de la
garantia provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 11. Presentacién de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato.

Tras la propuesta, se requerird a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién para que, dentro
del plazo de diez dias hibiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento aporte al Negociado de Contratacién, previamente a la adjudicacién del contrato, la
siguiente documentacién:

i la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los

Y=estatufos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,

d(eilf amente inscritos, en su caso, en el Registro Pdblico que corresponda segin el tipo de

oE 5efsona juridica de que se trate, asi como el Cddigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello
en original o copia que tenga el caricter de auténtica conforme a Ia legislacién vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitade para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

0
@an‘?-"A

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en_copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la
legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Uni6n Europea, se acreditard mediante su inscripcién en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacién

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espaifia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en €l que
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se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o anédlogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico
local en el 4mbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompanar informe de la Misién Diplomdtica Permanente espafiola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de las empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con el
sector publico. En los contratos sujetos a regulacién armonizada, se prescindird del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Pablica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de

apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentardn su documentacidn traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberdn acompanar también escritura de poder debidamente bastanteado por el
ecretario General de la Asamblea de la Ciudad o por un funcionario letrado perteneciente a

%%50 de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad los

o gdéres y documentos acreditativos de la personalidad serdn presentados previamente ante

eria pe €581 mismo, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberd presentar fotocopia
compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacion
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicién de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuenira sujeta a tasa,
debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el
cual no se iniciara la actuacion administrativa.

3.- Acreditacién de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberén presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estin comprendidas dentro de
los fines, objeto o 4mbito de actividad que, segin resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos
aspectos en los documentos sefialados en el apartado n° 1 anterior.
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4.- Solvencia econémica, financiera y técnica (salvo que se haya establecido su inclusion en
el sobre A, de DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA).

Para los contratos de obras cuyo valor estimade no exceda de 80.000 curos los
licitadores o candidatos estardn exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia
economica v financiera y de acreditacion de la solvencia técnica y profesional, salvo que asi
se establezca en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Para las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores deberan
acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en €l anuncio de licitacién y que se relacionan en el apartado 13 del Anexo I
al presente pliego.

Normas _de presentaciéon _de la documentacidn acreditativa de la solvencia: Los
documentos referidos en los articulos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la
acreditacion de la ‘solvencia en general deberan_ser originales o copia compulsadas o
autenticadas y cuando se traten de documentos realizados por el licitador deberan ir
firmados y sellados por el empresario o representante de la persona juridica. En concreto se
realizan las siguientes precisiones:

Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil: Copia compulsada o auienticada o certificacién del Registro Mercantil.

presentarse certificados de buena ejecucién, originales o por copia compulsada o
autenticada. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y
los que constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacién aplicable a este
tltimo se atenderd al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenccen unos y otros, y
en los demids casos a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus respectivos
codigos CPV.

- Declaracién indicando iécnicos o unidades técnicas: Deberdn aportarse documentos
acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las
obras: Copia compulsada o autenticada.

- Declaracién plantilla anual media: Se acreditard mediante la documentacion
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditard mediante
la documentacién correspondiente firmada y sellada por el empresario,

- Los certificados de acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la
calidad y del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental deberan ser
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originales y copias compulsadas, debiendo constar el alcance concreto de dichos
certificados.

Los licitadores podran acreditar su solvencia basindose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los
licitadores deberén presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego. También se admitird
la que se certifique segiin lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRL.CSP.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de
clasificacion deberd aportar el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesiéon de la
clasificactén en el plazo previsto para la subsanacién de defectos u omisiones en la

dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP

Ademas deberan presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato, conforme al articulo
64.2 del TRLCSP, cuando asi se exija en €] Apartado 13 del Anexo 1.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro de Licitadores.
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La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Ciudad
Auténoma de Melilla, eximird a los licitadores inscritos de la presentacién en las
convocatorias de contratacion, de la documentacién relativa a la capacidad de obrar,
bastanteo del poder, de las declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para
contratar del articulo 60 del TRLCSP, ast como hallarse al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y
de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago, y en su caso, de la
certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que
pretendan concurrir.

Junto con el certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores (original o copia
compulsada), debera aportarse declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos
en €l mismo, segin el modelo que figura en el Perfil del Contratante de la Ciudad Auténoma
de Melilla. Si se hubiese producido alteracién de los datos registrales, se hard mencion
expresa en la citada declaracion, uniendo la documentacidn correspondiente.

La declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro
de Licitadores, debera reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el
que se formaliza el contrato. '

resas vincoladas.

£ A b .
o ] s,
o

EEs it e

presas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
& Qe&gﬂé tren en alguno de los supuestos del articulo 42 det Codigo de Comercio y que
- pfesenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberdn
Sentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberdn presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran,

8.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: En todo
caso se atenderd por la Mesa de Contratacion a 1o dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP
respecto a que la inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas “acreditard frente a todos los organos de contratacion del sector piblico, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia economica y financiera, y clasificacion, asi como la
concurrencic o no concurrencia de las prohibiciones de contratar gue deban constar en el
mismo.”. Sin embargo, no se considerardn vélidos los certificades emitidos por otras
Comunidades Auténomas.

9.- Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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La acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias;

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ltimo recibo, completado con una
declaracidn responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e} y f) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la
exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberdn acreditar, una vez formalizada su
constitucién, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las
’zpresas integrantes de la misma.

ONO4
0:@“% O Qg
{r/bt)‘%' tificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en

laEi\ﬁ se contenga genéricamente €l cumplimiento de los requisitos establecidos en el

~

= ag;ﬁg 0 13 del RGLCAP.

JERFADEG@;@AdeméS, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de Melilla,
debiendo presentar certificacion emitida por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla
en la que conste el cumplimiento de dicha obligacion. No obstante, en caso de duda, la
Ciudad podri comprobar mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente ¢l cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

10.- Asimismo, el licitador propuesto debera presentar, en su caso, la constitucion de la
garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitaciéon y la suscripcion de las
pélizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta y se procederd en ese caso a recabar la misma documentacion al
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licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que
pueda concederse el tramite de subsanacion documental regulado en el articulo 81.2 del RGLCAP,
que no se concederd en ningiin caso por la falta de presentacion de los documentos

enumerados con los ordinales 9 y 10 anteriores, en cumplimiento de lo_establecido en el
articulo 151.2 del TRLCSP.

La retirada indebida e injustificada de una proposicién antes de que se produzca la
adjudicaciéon o antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser
constitutiva de ]a_prohibicién de contratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las
consecuencias que en su caso se deriven,

En todo case., supondrd o la incautacién de la garantia provisional constituida para la
licitacion o el abono por parte del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 3 por
100 _del presupuesto base de licitacién, ademas de, en _ambos casos, una indemnizacion
complementaria de dafios vy perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion sera inmediatamente

Clausula 12. Adjudicacion del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacién senalado en el apartado 3
del Anexo I al presente pliego, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion referida en la clausula anterior.

El 6rgano de contratacién tendra alternativamente la facuitad de adjudicar el contrato a la
proposicién mas ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la
proposicién que incorpore el precio més bajo, cuando este sea el Gnico criterio a considerar.

La adjudicacién se acordard en resolucién motivada en el plazo méiximo de dos meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en
cuenta una pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el dnico criterio de valoracidn sea el precio. Estos plazos se ampliaran
en quince dias hébiles en el supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo
152.3 del TRLCSP para las proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que
hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacién, los licitadores podrén retirar sus
proposiciones.

La retirada indebida de una proposicién antes de que se produzca la adjudicaciéon o antes de que
hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podré ser constitutiva de la prohibicién de
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confratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven.
Asimismo, en caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacion, los
licitadores podran retirar sus proposiciones.

La adjudicacién se notificari a los licitadores y se publicara, en todo caso, en el perfil de contratante
del 6rgano de contratacién.

El 6rgano de contratacion podrd declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Clausula 13. Perfeccion y formalizaciéon del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante ]a formalizacién en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de contratacién, constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro puiblico. No obstante, el contrato podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
En este caso, el contratista debera entregar a la Administracién una copia legitimada y una simple
del citado documento en €l plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

En cuanto a los plazos para la formalizacién, se aplicara la variante que corresponda:

el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al art.
ooz, N del TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias
hib les desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

E!@;’ ste caso, el 6rgano de contratacién requerird al adjudicatario para que formalice el
trato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
fecibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el pérrafo anterior sin
que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacién del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

2} En los restantes casos, la formalizacién del contrato deberd efectuarse no més tarde de los
quince dias hibiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a
los licitadores y candidatos.

+ - )

Clausula 14. Riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 215 del TRLCSP.
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Cliausula 15. Cesion del contrato,

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrin ser cedidos por el

adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
artfculo 226 del TRLCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segfin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concertar
con terceros la realizacién parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccién de estas
condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situaciéon de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, podrd
dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacidn laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo
indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
de agosfo.

Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- Fl incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

- La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccién de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.
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- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo 1.

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la garantia
y deberd, ademdis, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantfa incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracién.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 238 del TRLCSP asi como en el
articulo 110 del RGLCAP.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberdn constituir previamente, en su caso,
una garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios, la
garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que
en su conjunto se alcance la cuantia exigida en ¢l apartado 8 del Anexo I y garantice solidariamente
a todos los integrantes de la unién.

Si el contrato estd dividido en lotes el licitador deberd constituir la correspondiente a los lotes que
opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 96 y 103
del TRL.CSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Estd garantia deberd constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la
Tesoreria municipal, debiendo abonarse a su vez, mediante ingreso independiente, la Tasa del 0,7%
sobre el importe de la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicion
de Documentos Administrativos publicada en el BOME n® 4723, de 22 de junio de 2010

Cuando se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de aval o de certificados de
seguro de caucién, se constituird ante el propio 6rgano de contratacién, sin que se produzca el
devengo de la tasa anterior.
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La constitucion de las garantias se ajustard, en cada caso, a los modelos publicados en el perfil del
contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla, y en el caso de inmovilizacién de deuda piblica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

La garantia provisional se extinguird automditicamente y se devolverd a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacién. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le
seré retenida la garantia provisional hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva del
contrato e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la
adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento de
las proposiciones hasta adjudicacién del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada
por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la proposicién de este hasta la
constitucion de la garantia definitiva, asi como de las demds obligaciones que se establecen en el
articulo 151.4, segundo parrafo, del TRLCSP.

Clausula 19. Garantia definitiva.

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mis ventajosa estard
igado a constituir una garantia definitiva, Su cuantia serd igual al 5 por 100 del importe de
qujudfc ion del contrato, IPSI excluido, segiin lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente

'eg:g\)\.)%;ég‘r nstitucion de esta garantfa deberda ser acreditada por ¢l adjudicatario en el plazo de diez
s H@bifgs; ontados desde que se produzca el requerimiento.

5

, la garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del

Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, debera
constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo
IV del Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del
TRLCSP, ajustindose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el perfil del
contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal,
debiendo abonarse a su vez la Tasa del 2,17% sobre el importe de la fianza regulada en la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicion de Documentos Administrativos publicada
en el BOME n° 4723, de 22 de junio de 2010.

El adjudicatario potestativamente podré aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva,
o proceder a la nueva constitucion de esta altima.

La garantia podrd constituirse mediante retencion en el precio, tal y como se establece en el articulo
96.2 del TRLCSP, si asi se estableciera en el apartado 9 del Anexo 1. No obstante lo anterior, en
caso de que se optara por este modo de constitucién, deberad abonarse la Tasa del 2,17% sobre el
importe total de dicha garantia dentro del plazo referido en el primer parrafo de la presente clausula.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dfas naturales, contados desde la fecha en que se
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notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién
con el precio del contrato resultante de 1a modificacién, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucién contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucién. A estos efectos, no se
considerardn las variaciones de precio que se produzcan como consecuerncia de una revisién del
mismo conforme a lo senalado en los articulos 89 y siguientes del TRLCSP.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos,
1a consideracién de garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse
sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego, se dictard por parte de la Consejeria competente para la
ejecucion del contrato acuerdo de devolucién de aquélla.

n5gorsido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, o seis meses en el caso de que el
vﬁ’hlpfbﬁeoﬁﬁ\lyontrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras rednan los
? Crcqufsuos de’ equefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (CE) n.°
?38 80@!&@08 r;;a Comisioén, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias
“%/d atibles con el mercado comiin en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y
Oo esten o roladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin
“ﬁ%_/—\_l_ﬁeénpcmn formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado en el
apattado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacién parcial de la garantia.

CAPITULO 1L -EJECUCION DE LA OBRA

Cléausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos de su
respectiva competencia, la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podréa aducir, en ningiin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
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definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes
a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccidn,
comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcidén interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable
del contrato, la comprobacién de la realizacién de las obras segiin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidn de las
obras, que tendr4 libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de o
pactado.

Durante ¢l curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos

o . . : p
‘?Z@\’%ﬁﬁé ndientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta
g ‘Ceﬁ%!s@} ta. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

o

corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o
mal ejecutadas v sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el RGL.CAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podri ordenar la realizacién de ensayos y anélisis de materiales y unidades de obra y que

_se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se
originen de cuenta de la Administracién o del contratista, segiin lo previsto en el apartado 23 del
Anexo I al presente pliego.

La direccién podré ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

A su vez, la Cindad Auténoma de Melilla podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que el adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en
los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitira a la Consejeria competente, cuando ésta lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de
cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar
a solicitud dicha Consejeria justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada
la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones se consideran
condiciones esenciales de ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se
g %an en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

DEO

acidn del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de
trabajo

dusula 23. Comprobacicn del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de
su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada
de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al organo que celebré el contrato. El acta de
comprobacién deberd recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de
la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la
direccién, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la m:sma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
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quedara suspendida Ia iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a
dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que proceda. El régimen de la
modificacidn se ajustard a lo previsto en el articule 141 det RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace
referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucién empezard a
contarse desde el dfa siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdoe de autorizacién de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuande el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales
reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacitn de lo
dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, la comprobacién del replantec y Ia iniciacién de las obras
debera realizarse a partir de 1a adjudicacién del contrato y constitucién, en su caso, de la garantia

!

En aplicacitn del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista
elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrolien y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bédsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el érgano de contratacion antes del inicio de la
obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de
la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estard a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones
sociales y laborales del contratista.
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Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que Ia total
gjecucioén de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en el plazo
méximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de
trabajo a la aprobacién del érgano de contratacién correspondiente, en el que deberdn incluirse los
datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP, salvo que en el Anexo I se establezca disposicion
distinta.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los
oNE’S.}‘d os de construccién y demolicion, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del
Oﬂ@ar\pbse de residuos de construccién y demolicién la de presentar a la Propiedad un Plan que
Q?\(:gi&ﬂe]%rm o llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de
ﬁf_lgstr ion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
-';m}iéuﬁg y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y
aceptad por el 6rgano de contratacidn, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la
) e conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, el Plan de Gestion de
Residuos de Construcciéon y Demolicién que redacte el contratista deberd incluir las siguientes
obligaciones minimas:

- Estimacién de la cantidad, en base a los cilculos contenidos en el Estudio de Gestién de
Residuos, expresada en toneladas y en metros ciibicos, de los residuos de construccién y
demolicién que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

- Relaci6n de medidas para la prevencién de residuos en las obras objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminaci6n a que se destinaran los residuos
que se generardn en la obra.
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- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento

por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién de separacién establecida en el
articulo 5 del citado RD 105/2008.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de
gestion de residuos de construccién y demolicion de la obra.

- Una valoracién del coste previste de la gestion de. los residuos de conmstruccion y
demolicion, que formara parte del presupuesto de ejecucién en capitulo independiente.

- Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

- Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestiéon de los residuos de construccién y
demolicion dentro de la obra.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado S del Anexo I al presente pliego
o el que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en Ia aprobacion del programa de trabajo.

Odmputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de 1a fecha del acta de comprobacién del

3 ep%? , S1 la Administracién autoriza el inicio de la obra.

-“Lo5 plazed parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la
4pfobadien se determinen, se entenderén integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

fElEQQ;ﬁE tista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
A’l?araﬂen el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones para
estimarlo inconveniente, No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 det RGLCAP.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 28. Ejecucicon defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacién del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el 6rgano de contratacién un
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plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del TRLCSP, reguldndose su peticién por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por la imposicién de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades .En este dltimo
supuesto, el érgano de contratacién concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en ¢l cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas
en el contrato por parte del confratista, podrd optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion

Clausula 29. Modificacidn de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6érgano de contratacion sélo podré introducir modificaciones
en el mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo 1 al presente pliego y en los
casos contemplados en el articulo 107 del TRLCSP.

La modificacién del contrato no podrd realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacién preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.
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La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecucién del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefalada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO IIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

ci rimer i

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracién.

Sdélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de
base para reclamaciones de ninglin género el nimero de vnidades de obra realizadas no consignadas
en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta
obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
idad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al

( lg\l\‘

v&\'—,@ﬁmﬁrgﬁs@ queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.
& £ ¥, i /%; w0

.]ﬁ" PN f' s . . ~ Z
% ;cada|clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el epigrafe
Jsor»respen iente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director

2 6‘ } A’ se procederd a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio

“&?umlt_arb corres;mndwnte del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi
la relacién valorada al periodo que corresponda segin se establezca en el apartado 14 del Anexo I al
presente pliego, que dard lugar a la certificacion, que se expedird por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al establecido en el
articulo 216.4 del TRLCSP devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el cardcter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las
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obras que comprenden, a resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expediré en
el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

Tras la emisién de la certificacién de obra correspondiente, el contratista realizard una factura que
se adjuntara a dicha certificacién y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.

Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendran y se regirdn en cuanto a su
procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de organizacién y
funcionamiento del registro de facturas de Ia Ciudad Auténoma de Melilla (publicado en BOME
5046 de 26 de julio de 2013), salvo que le sea de aplicacién lo previsto en la Ley 25/2013 de 27 de
diciembre en la forma que a continuacion se expone.

Asi, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso
de la factura electronica y creacién del registro contable de facturas en el Sector Pdblico, las
facturas de importe superior a 5.000 € se presentarén obligatoriamente en el Punto General de
Entrada de Facturas Electrénicas de la AGE (FACe), tramitindose de conformidad a lo seiialado en
la referida Ley y disposiciones de desarrollo, sistema al cual se ha adherido la Ciudad Auténoma de

Lus facturas deberin de adecuarse imperativamente a lo establecido por los articulo 4 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, segin redaccion dada por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero y &
los articulos 17 y 18 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion. Sendos articulos relativos a la
"Obligacién de remisidén de facturas” y al "Plazo para la remision de facturas”.

Las facturas o documentos sustitufivos se dirigirin a la Intervencién General de la Ciudad
Auténoma de Melilla, Registro de Facturas, por los medios de presentacion admitidos en la Ley de
Régimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del procedimiento administrativo comin

La presentacion de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto o en cualquiera de las
oficinas de registro de la Ciudad Auténoma de Melilla no dard lugar a su devolucion, pero no
producird los efectos propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recibidas por el
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Registro de Facturas. Los encargados de las unidades gestoras receptoras de las facturas o de las
oficinas de registro estarin obligados a la inmediata remision de las mismas y serdn responsables de
los perjuicios que pueda ocasionarse a los interesados y a la Administracion por la demora en el
cumplimiento de esta obligacidn. Esta responsabilidad se extiende a los casos de documentos
emitidos por la propia Administracién, tales como certificaciones de obras, que deberdn ser
remitidos al Registro de Facturas para su registro de forma inmediata a su expedicion.

Requisitos formales de los documentos:

Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicacion del Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el “Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturaciéon” o las Bases de Ejecucion de los Presupuestos
Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organizacién y
Funcionamiento de! Registro de Facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla, habrin de constar
imperativamente en las facturas presentadas:

a) Numero y, en su caso, serie de la factura.

b) Nombre y apellidos, razén o denominacién social completa del expedidor de la
factura.

c) Nimero de identificacién fiscal atribuido por la Administracién Espafiola, o en su
caso por otro pais miembro de la Comunidad Econémica Europea, con el que ha
realizado la operacién el obligado a expedir la factura .

Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible
y el impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la
correspondiente retencién por IRPF.

Referencia expresa a:

1. Direccion General de ( o Centro o Unidad
Administrativa que ha realizado el gasto.). Asi como el nmimero del
expediente del gasto si fue comunicado en el momento de la adjudicacién
(destinatario del servicio)

2. Intervencién General de la Ciudad Auténoma de Melilla. Avda. de la
Duquesa Victoria, n® 21, 52004, Melilla (destinatario de la factura)

3. Conscjeria de Presidencia y Participacién Ciudadana de la Ciudad
Auténoma de Melilla (Organo de Contratacion)

f) Fecha en que se ha efectuado la operacién que se factura.
g) Descripcion detallada de la obra realizada.
h} Firma del contratista.
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Ademas de los datos sefialados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la
siguiente informacién:

o El correo electronico, teléfono y concrecion de la persona de contacto.

o Launidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.

o Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, debera indicarse la cuenta
corriente en la que se proceda el abono.

El contratista, previa peticién escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el
apartado 14 del Anexo I al presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la
prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de las mismas serdn
fijados por la Administracién, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las
observaciones del contratista a esta propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias
hébiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacin, se considerardn incorporados

a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 234.2 del TRLCSP.

Clausula 32. Revision de precios.

eE’ﬁLI%Faﬁﬁ:,‘én de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente
ligeo; Gdbello de conformidad con los articulos 89 2 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.
v L o

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecién a las cliusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones
que para su interpretacién diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, 0 en cualquier medio de comunicacién, los de formalizacién del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan,
en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y
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otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendré obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del
contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en los Diarios
oficiales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo [
al presente pliego.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimacién
previa, podrd ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para
proceder la Administracién a su abono, con una penalizacion adicional de! 5% sobre dicho importe.

El contratista tendré la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo
los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratindose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberé colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al menos
en igual nimero que los que hagan publicidad de 1a empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, si asi lo requiere la Consejéria competente en fase de

ejs uq'(’)%(ie la obra, una actividad de difusién publicitaria del contrato en la forma y en los medios

@E\%ﬁ&@ dicacion que a su vez determine el Gabinete de Prensa de la Ciudad Auténoma de Melilla,
nidad

idad €nc

S ec@u( ada a estos efectos de la coordinacién de 1a publicidad. Esta podrd plasmarse a través
39 derjaipub Cacion de reportajes fotograficos en prensa escrita o por internet, asi como anuncios en
u% radioly efiMelevision, sin que los gastos originados puedan superar el 1% del importe de la

caé(‘ii@ " Esta obligacién de difusién es independiente de la publicidad de la licitacién del
1 diarios oficiales y otros medios de difusion a la que se refieren los parrafos segundo y
tercero de la presente clausula.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a
la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi
fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacién de adscribir, con
caricter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del IPSL.

Plaza de Espafia s/n
Tfno.: 952 69 91 51
35 Fax.: 952699129

Correo electronico; consejeriaconiratacion@melilta,es 52001  MELILLA



CIUDAD AUTONOMA

MELILLA

Consejeria de Fomento
Direccion General de Obras Piblicas

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales
Clausula 34, Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de minusvilidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién del contrato. Ademds,
tendra la obligacion de contactar con el Gabinete de Prevencién — Salud Laboral de la Cindad
Auténoma de Melilla, al objeto de iniciar el procedimiento de coordinacién empresarial, en
virtud de lo establecido en el articulo 24 de la LPRL.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién sobre la
fiscalidad, la proteccién del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, aplicables a los
trabajos efectuados en la obra, seran los sefialados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a las obras de construccion.

Asimismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato o a la Consejeria u
Organismo encargado del seguimiento de su ejecucién, con caricter previo al inicio de la obra, un
documento en donde conste la afiliacion o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los
documentos que lo acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente
contrato indicando, mediante declaracién responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo
est afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

alquler variacion de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a la Consejeria,
fo-con I "‘copla de los documentos que lo acrediten.

Si el objeto del contrato estuviese comprehdido en el d4mbito de la normativa legal, el contratista
estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Secciéon cvarta; De la confidencialidad y proteccion de datos de caricter personal

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el carécter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los
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pliegos o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los Organos de contratacidn no podrdn divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
estos hayan designade como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberdn incorporar en
cada uno de los sobres una relacién con la documentacion a la que hayan dado ese caricter.

Clausula 37. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estdn obligados a guardar secreto profesional respecto a los
datos de cardcter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la prestacion del
contrato, obligacion que subsistird atin después de la finalizacién del mismo, de conformidad con ¢l
articulo 10 de la Ley Orgéanica de Proteccién de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de
1999,

El adjudicatario deberd formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccién de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera
incurrir.

33 C del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los
=3 i - - . PO .
1o ‘% dée{gmfentps,i e seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

o% TYRT Lo

0, &5 A

4’@@J8i el copifato adjudicado implica €l tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en
Sitiégfidad la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicion
Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

inta, D abilid or dafios
Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compafiias que hayan sido previamente
aceptadas por el érgano de contratacidn, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 16 del
Anexo I al presente pliego, per los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn del contrato. Silos dafios y

Plaza de Espafia s/n
Tino.: 952 69 91 51
37 Fax.: 952699129

Correo electronico: consejeriaconiratacien@melilla. es 52001 MELILLA



CIUDAD AUTONOMA

@ MELILLA

Consejeria de Fomento
Direccion General de Obras Pablicas

perjuicios ocastonados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Ia
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefalados en las leyes. También serd la
Administracién responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el
articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
Seccién primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitacién de esta comunicacién, la designacién de representante para la recepcién y la

comunicacion, en su caso a la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 41. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
&Eimings del mismo, y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
¢ la misma.

técnico designado por la Administracién contratante o, en e caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dard por recibidas, levanténdose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcitn, entregindose un
ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la
medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracién le remitird un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se haré constar asi en el acta, y el Director
de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas fijando un
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plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podré concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se proceders seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formuléndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de
la recepcidn, el 6rganc de contratacidn debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas,
que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicién
a cuenta de la liquidacién del contrato.

Tras la aprobacion de la certificacién final el contratista emitira factura en términos idénticos a los
sefalados para el resto de certificaciones en la clausula 31.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacidn.

El plazo de garantia comenzari a contar desde la fecha de la recepcién y serd el indicado en el
yatado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo
aﬁt serdn a cargo del contratista.

conf_-‘arr%g]g a lo previsto en el pliego de prcscrlpcmnes técmcas particulares del proyecto y a las
11%001@ s que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
'S'eogse_acxon y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el daiio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzari a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolucidn o cancelacién de la
garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
aplicandose a éste ltimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese
favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas

Plaza de Espafia s/n
Tfno.: 952 69 91 51
39 _ Fax.: 952699129

Correo efectronico: consejeriacontratacien@melilia.es 52001 MELILLA



CIUDAD AUTONOMA

#g MELILLA

Consejeria de Fomento
Direccion General de Obras Piblicas

instrucctones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en ¢l plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ¢jecutadas, notificindose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo
de dos meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el expediente
el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de
la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderé éste de
los daiios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés pablico, acordar su resoluciéon y
determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondrdn fin a la via administrativa y serdn
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al érgano de contratacién por razones de interés piblico debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir de la adjudicacién
cuando se aprecie una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.
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Indicar en ambos casos que el drgano de contratacién compensaré a los candidatos o licitadores por
los gastos en que hubiesen incurrido hasta un méaximo del 10% de la fianza provisional.

Clausula 46. Recursos y Cuestion de nulidad.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procederd, con cardcter potestativo, la
interposicién de recurso administrativo especial en materia de contratacién ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales. Contra la resolucién del recurso administrativo
especial en materia de contratacién, sélo procederd la interposicién del recurso contencioso-
administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en ¢l citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 114 y signientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y Procedimiento Administrativo Com(n, cabrd la interposicion del
recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la
resolucion,

La cuestion de nulidad, en los casos a que se refiere el art. 37.1 del TRLCSP, debera plantearse ante
el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que serd el competente para tramitar
el procedimiento y resolverla, en el plazo que corresponda segtn el art. 39 del TRLCSP.

HrGe ‘ i \de@ras Publicas
] Japly ;:
Fdo~Eitu o e

Anzo Pérez
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7 ANEXO 1
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: PROYECTO DE REHABILITACION, REFUERZO Y AMPLIACION DE ACERA
DEL PUENTE DE LOS ALEMANES SOBRE EL RIO DE ORO (MELILLA

1.- Definicion del objeto del contrato.

Divisién en lotes: NO

Codigo CPV: 452211199 Codigo CPA:

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Rehabilitar y ampliar la acera
del mencionado puente.

2.- Programa de trabajo.

Obligaci6n de presentar un programa de trabajo: Si

El programa de trabajo se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

programa de trajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
aximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversién de
gjecucién mensual (sin impuestos) sobre 1a base del presupuesto base de licitacion.

- Contendra, al menos, la siguiente informacion:

1.

2.
3. Hogura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el lictador

Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.
Duracién estimada de cada actividad.

considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

4, Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
5.
6. Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar duranie la ejecucion del

Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion,

contrato, asi como el importe estimado de dichos subcontratos.

En el plazo de veintiiin dias naturales desde la notificacion desde la notificacion de la
adjudicacién, el contratista presentard a la Administracién el programa de trabajos. El
Director de 1a Obra en ¢l plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion
y, en caso negativo, indicard los puntos que deben corregirse, para lo que se asignard un

{orreo electronico: consejeriacontratacion@melilla.es
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plazo acorde con la importancia de las correciones, nunca superior a siete dias naturales.

El programa de trabajo debera estar aprobado por la Administracién antes del comienzo de
las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera
posible empezar las obras éste no podrd reclamar ampliacién alguna de plazo por dicha
causa. Dicho incumplimiento dard lugar a la imposicién de una penalidad diaria de 0,20
euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

3.- Organo de contratacién.

De acuerdo a lo sefialado en la Disposicién Adicional Segunda y en el art. 110 del TRLCSP, la
competencia para la aprobacidn del expediente de contratacién, y por tanto del gasto que del mismo
deriva cortesponde a la Consejera de Hacienda, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de
Distribucion de Competencias entre fas Consejerfas (BOME Extraord. Nim. 17 de 30 de septiembre
de 2016, )

El 6rgano de contratacion para la adjudicacion de este contrato estard asistido por una Mesa de
contratacién. El nombramiento de sus miembros se produjo mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 6 de octubre de 2016, publicado en el BOME niimero 5380, de 7 de octubre de

2016.
4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.
%@
DR D8 0&7[?1« [ estimado:499.44629 €  IPSI excluido
) T g:“”
;-Edsuuﬁéto base de licitacién : 499.446,29 euros
IPSI;:\@D.9SS,70 € Tipo: 8%

ERia e £
Presupuesto total (IPSI incluido): 539.401,99 €.

Cofinanciacién: NO Ciudad Auténoma de Melilla:100% Otros Entes:0 %
Aportacién de la Ciudad Auténoma de Melilla: 546.213,55 euros

Anualidad Importe (IPSI incluido)
5017 546.213,55 euros

Anualidad corriente:
Centro Seccién Programa Econémica Importe (IPSI incluido)
06 45003 60901 546.213,55 €

5.- Plazo de ¢jecucion y lugar de ejecucién.
Total: Cinco (5)Meses
Plaza de Espafa s/n
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Parciales:

Recepciones parciales: Si, cuando proceda

Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la
parte proporcional de la garantia definitiva.

Lugar de ejecucion: Melilla.

Plazo de garantia.

Un afio
Procedimiento y criterios de adjudicacién,

Tramitacién anticipada: NO

Tramitacién: ordinaria

Procedimiento: abierto

Criterios de adjudicacion: Se atiende a una pluralidad de criterios descritos en el apartado 21
del presente anexo

Garantia provisional.

Procede: SI
Importe: 14.983,39 euros

Garantia complementaria.

Procede: Si, en el caso de que la adjudicacién se realice a un licitador cuya oferta hubiera
incluido inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el
articulo 152 del TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera
considerado aceptable tras la presentacién de la oportuna justificacién.

Porcentaje: Debera depositar una garantia complementaria equivalente al 5 % del importe de
la adjudicacién, IPSI excluido.

Forma de las proposiciones:
Segiin los criterios establecidos en el apartado 21 de este Anexo, las proposiciones deberan

presentarse cnl
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Tres sobres, que se denominarén de la siguiente manera:

SOBRE A: “Documentacién administrativa”. :

SOBRE B: “Criterios de adjudicacién evaluables mediante juicios de valor”.

SOBRE C: “Criterios de adjudicaci6n evaluables mediante la aplicacién de férmulas”.

12.- Revisién de precios.

Procede: NO
Sistema para la aplicacion del indice de revision:

13.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Acreditacién de la solvencia econémica y financiera:

o Articulo 75 apartado:1 a) El criterio para la acreditacién de la solvencia econémica y
financiera serd el volumen anual de negocios del licitador propuesto como
adjudicatario, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato

El volumen anual de negocios se acreditard por medio de sus cuentas anuales
probadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
ho registro, y en caso contrario por las depositada en ¢l registro oficial en que deba
ar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
editardn su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
apfuales legalizados por el Registro Mercantil.

Requisitos minimos de solvencia: Haber tenido un volumen de negocios por importe
minimo de 400.000,00 € en los Gltimos tres afios.

Acreditacion de la solvencia técnica :

o Articulo 76 apartado: a) (Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez
dltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucién para las obras mds
importantes: estos certificados indicardn el importe, las fechas y el lugar de
ejecucién de las obras y se precisara si se realizaron segin las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serdn comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la
autoridad competente.

Requisitos minimos de solvencia: Haber realizado obras con un presupuesto
minimo, cada uno, de 400.000,00 € en los ultimos diez anos.

O estar en posesion de la siguiente clasificacion:
Grupo: B (Puentes, Viaductos y Grandes Estructuras
Subgrupo: 2 (de Hormigén Armado)
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Categoria: 3

14.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.

Las facturas correspondientes a cada certificacién deberan presentarse conforme a lo establecido en
la clausula 31 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de
Organizacion y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados :

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantia:

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Procede: S, se deberd un seguro de responsabilidad civil por un importe de 1.000.000,00 €.
Momento de entrega de las polizas: : Previa a la formalizacion del contrato
17.-  Subcontratacion

Procede: SI

Porcentaje méximo de subcontratacion: La suma del importe de todos los contratos no podra
superar el 60 % de la suma de los importes totales de los precios simples de mano de obra y
maquinaria contemplados en el proyecto constructivo. En este contexto dicho importe méximo

asciende a 96.305,98 €.

La incorporacién de las empresas subcontratistas deber4 ser aprobada por el Director de Obra, para lo
cual el contratista deberd presentarle por escrito, con una antelacion minima de cinco dias habiles a su
entrda en la obra una solicitud que incluya la siguiente informacién y/o documentacion:

A) Nombre y CIF de la empresa subcontratista.
B) Trabajos que va a desempenar en la obra.
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C) Documentacién acreditativo del importe del subcontrato.

D) Justificacion de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los correspondientes
trabajos, en base a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

E) Declaracién jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se encuentra
inhabilitada para contratar en base a los supuesto del articulo 60 del TRLCSP.

F) Inscripcion de la empresa subcontratista en el registro de empresas acreditadas (REA).

G) Copia del acta de entrega del Plan de Seguridad y Salud a la empresa subcontratista.

H) Copia de la inscripcion de la empresa propuesta en el libro de subcontratacién de la obra..

I) Ademds de todos los documentos anteriores, deberd presentarse toda la documentacion
sociolaboral que exijan el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y/o Gabinete de
Prevencion de la Ciudad Auténoma de Melilla.

Esta Administracion, asi como el Director de Obra nombrado a tal fin, podra rechazar la entrada de
cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros motivos, por falta de
documentacion o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los trabajos contratados.

A efecto del computo del importe méximo de subcontratacién es de anotar que la naturaleza de
ciertas actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como subcontratacién
de obra o, si por el contrario, se trata de suministros o deterninados servicios no computables como
subcontratacién. Para aclarar tales supuestos se acude a la normativa laboral y, en concreto, las
[espuestas que a casos que le son planteados, son dados por organismos competentes. En particular,

0«2‘:?@%@ te contrato se seguiran los siguientes criterios:

o)

()
Sumiaistro de materiales. No se considera subcontratacién siempre que la actividad se limite a

eg)Béi ar el material en cuestion en el Jugar decidido por la empresa contratista, siendo el

e faefse al de ésta quien desarrolla las labores de colocacifén, instalacién, manipulacion,

@@JSR,A o Hak iento y/o puesta en obra de dichos materiales en su ubicacién definitiva. El suministro

Se considerard subcontratacion si alguna de dichas labores son realizadas por personal ajeno al
contratista.

Actividades de transporte. La carga y descarga de materiales con destino en la propia obra no
se considera subcontratacién. El criterio serd contrario si este transporte incluyera o
consistiera en el movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.

Alquiler de maquinaria. No se considera subcontratacién si solamente se realiza el
arrendamiento de la maquina o del equipo para su utilizacién por parte de los propios
trabajadores del contratista. En el supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el operario
y este realice alguno de los trabajos relacionados en el articulo 2 de 1a Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion (LSSC), o
intéraccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se estaria ante un supuesto de
subcontratacidn.

18.- Penalidades.

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se hardn efectivas mediante
deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al
contratista, o sobre la garantia. Cada vez que las penalidades alcancen un multiplo del 5 por
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100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacién estard facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad en su ejecucién con la imposicién de nuevas
penalidades. Se contempla la aplicacién de las siguientes penalidades.

1. Por demora en los plazos parciales: Podran imponerse las penalidades sefialadas en el
articulo 212 del TRLCSP cuando, una vez realizada la relacion valorada mensual, el importe
total de la obra ejecutada a origen sea inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la prevista
en el Programa de Trabajos aprobado por la Administracién.

Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

— Cuando el Director de las Obras tramite la relacién valorada de un mes en el que se cumpla
que el importe total de la obra ejecutada a origen es inferior en mas de un 30 por 100
respecto de la prevista en el Programa de Trabajos aprobado por la Administracién, lo hard
constar en un escrito que se acompanard con la remision de la relacién valorada al
contratista a efectos de su conformidad o reparos.

— Se tomara como importe de comparacion a origen el previsto el Gltimo dia de cada mes. De
cara a cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al mes, se
aplicara la parte proporcional en funcién de los dias a valorar segin el programa de
trabajos aprobado, considerando un mes compuesto por 30 dias naturales.

i el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dard de plazo al
ntratista un mes desde la notificacion de dicho escrito para que ajuste 1a obra ejecutada a

& prevista en el Programa de Trabajos aprobado. Si transcurrido dicho mes sigue siendo el
“Amporte total de la obra ejecutada a origen inferior en méas de un 30 por 100 respecto de la

&@ng DE‘;oﬁ@’comenzando a aplicarse desde el mes anterior.

- Dichas penalidades se impondrian con independencia de la obligacion que incumbe el
contratista de ajustar sus trabajos al Programa de Trabajos aprobado.

- Como regla general, su cuantia serd un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que de
acuerdo al Programa de Trabajos debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente estd
ejecutada. Dicha penalidad se aplicara todos los meses en los que se produzca el requerido
desfase superior al 30 por 100, incluyendo el mes en el que se solicita por primera vez que
se ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa de Trabajos.

- Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al
articulo 212.8 del TRILCSP.

Por demora en el plazo total: Cuando exista retraso en la ejecucion de la obra, por motivos
imputables al contratista, y el Organo de Contratacién le conceda una prorroga, se acordard un
nuevo Programa de Trabajos. Asimismo, se aplicardn al contratisia las penatidades previstas
en el articulo 212 del TRLCSP, en una cuantia de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio
del contrato. Si el 6rgano de contratacién apreciara que la causa del retraso se debe, sélo en
parte, a motivos imputables al contratista, podrd, justificindolo debidamente, reducir la
penalidad en la cantidad que proceda hasta un minimo de 0,50 euros diarios por cada 1.000
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euros de precio del contrato. Esta penalidad serd complementaria a la acumulada por la
demora en los plazos parciales hasta el momento de iniciar ¢l expediente sancionador por
demora en el plazo total.

3. Por ejecucion defectuosa: Se impondréin cuando, al tiempo de la recepcidn o al finalizar
el plazo contractual de ejecucién, se constatara por la Administracién que, por causas
imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 235.2
del TRLCSP). Se impondrén con independencia de la obligacién que legalmente incumbe al
contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

Como regla general, su cuantia ser un 1 por 100 del presupuesto del contrato.

4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos: En el plazo de veintitin dias
naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el
programa de trabajos. El Director de la Obra informara en el plazo de sicte dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para
lo que se asignard un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete
dias naturales.

5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de veintiin dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacion, el contratista presentard a la Administracion el
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad y Salud informara en el
plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicard
los puntos que deben corregirse, para lo que se asignard un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

El Plan de Seguridad y Salud deberd estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por
incumplir el contratista los plazos indicados en el pérrafo anterior no fuera posible empezar las
obras éste no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento
dard lugar a la imposicién de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del
contrato por cada dia de retraso en la entrega del citade documento.

6. Por demora en la entrega del Plan de Gestion de Residuos: En el plazo de veintiin dias
naturales desde la notificacién de la adjudicacion, el contratista presentard a la Administracién el Plan
de Gestién de Residuos. El Director de Ia Obra informara en el plazo de siete dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacién y, en caso negativo, indicard los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignard un plazo acorde con la imporiancia de las correcciones, nunca superior a sicte dias
naturales.
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El programa de Gestion de Residuos debera estar aprobado por la Administracién antes del
comienzo de las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el pérrafo anterior
no fuera posible empezar las obras éste no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por dicha
causa. Dicho incumplimiento dar4 lugar a la imposicién de una penalidad de 0,20 euros por cada
1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega del citado documento.

7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion: Cuando el contratista
incumpla alguna de las condiciones para 1a subcontratacién establecidas en el articulo 227.2 del
TRLCSP o lo estipulado en el punto 17 del presente anejo, se impondra la penalidad regulada en
el articulo 227.3 del TRLCSP con sujecién a lo siguiente:

- Se hard efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo212.8 del
TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia seré un 5 por 100 del importe del subcontrato aplicable, de

SNOIRfnA acumulable a cada subcontrato en el que se incumpla alguna de dichas condiciones
?B}\BM De oé? 2
i &?Ponﬁfm mplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas: Cuando la
7 ‘mmgsﬁtéc‘:‘lén tenga conocimiento de que el contratista esté incumpliendo el régimen de

£ no de sus proveedores y/o subcontratistas, se impondrd la penalidad contemplada
> Thel avf“ ulo 228.bis del TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

A DE FO

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia.

— Su cuantia serd la suma de una parte fija de 1 euro por cada 100 euros de importe de
adjudicacién del presente contrato més una parte variable correspondiente a 0,20 euros por
cada 1.000 euros de importe de adjudicacion del presente contrato por cada dia de retraso en
el pago respecto a lo establecido en los distintos contratos de suministro y/o subcontratos.
Dicha penalidad serd aplicada para cada contrato independiente, siendo las penalidades
acumulativas en el caso de que el incumplimiento se reitere en varios contratos de suministro
y/o subcontratos.

- Dichas penalidades se impondrin con independencia de la obligacién que incumbe el
contratista de ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.

9. Por demora en la entrega de la documentacién solicitada sobre el régimen de pagos a
proveedores y subcontratistas: En el plazo de diez dias naturales desde la notificacion de la
solicitud de la documentacién y/o informacién solicitada de acuerdo con el articulo 228.bis del
TRLCSP, el contratista presentard a la Administracion dicha documentacién. En caso de
incumplimiento del plazo indicado anteriormente se aplicard una penalidad de 0,20 euros por
cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega de la citada
documentacion.
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19.- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

- Plazo de aviso de terminacién de la ejecucion de la obra : 45 dias habiles.
El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacion de la fecha de
terminacion de la obra y la designacién de representante por la Intervencion se regulara por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

Hasta un maximo de 2.000,00 €

21.-  Criterios de adjudicacion.

puntos)
- Criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas (Oferta econdémica, maximo 100
puntos)

La Valoracién Total (V;) de cada una de las ofertas se obtendrd como la suma de las puntuaciones
obtenidas en cada uno de los apartados dispuestos, técnico (Vi) y econdémico (Vgi), previamente
afectadas por un coeficiente de ponderacion, en funcion de la importancia establecida para cada uno
de los apartados:

XT XE
Vi = m'vﬁ +156° Ve
Siendo:

*  Vy la «puntuacién técnica» y Vi la «puntuacién econémica», obtenidas segin se¢ indica a
continuacién.

* XT la ponderacién de la calidad técnica de la propuesta (X=40)
* XE la ponderacion de la oferta econémica de la propuesta (Y=60)
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La Valoracién Total se redondeara al segundo decimal, resuitando adjudicataria del contrato la
empresa, no excluida en ninguna de las fases, que obtenga mayor Valoracién Total. (Valoracion
Total méxima: 100 puntos).

1)  CRITERIOS NO_EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION _DE
FORMULAS: OFERTA TECNICA (V1)-SOBRE B

Para la valoracion de los criterios no evaluables mediante cifras o porcentajes, cada licitador debera
presentar en el sobre B la documentacién técnica que se describe en los siguientes apartados,
cumpliendo con las condiciones de redaccion estipuladas en cada uno de ellos. Ademas, se deberd
adjuntar en el mismo sobre un CD en el cual se incluyan los documentos PDF que correspondan a
toda la documentacién presentada fisicamente.

Dicha documentacién técnica presentada y los compromisos que en ella se adquieran tendran
caracter contractual junto con el proyecto, el contrato de obras y el presente pliego.

Paray g]bg@ la calidad técnica de una propuesta se analizarAn y puntuardn los aspectos de la misma
gq\:l&;seorelae% nan seguidamente:

c) Analisis de Unidades Principales.

Para obtener la puntuacién técnica (VT) de una proposicién en particular se sumardn las
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los apartados enumerados. La puntuacién maxima a
alcanzar en cada uno de los apartados serd la siguiente:

APARTADOS Pastuacion

axima
VT1 | Memoria constructiva 30
VT2 | Programa de trabajos 30
VT3 | Anilisis de las Unidades Principales 40
TOTAL 100

1.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA (Vr))

1.1.1. DESCRIPCION DEL CONTENIDO
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La Memoria Constructiva es el documento que refleja el correcto enfoque de la obra y el
planteamiento realista de la misma, tanto en su planificacién territorial como temporal y econémica,
todo ello en coherencia con los medios propuestos. Al ser esencial esa coherencia, se tendra
especial cuidado en precisar los medios propuestos y en definir las hipdtesis logisticas: maquinaria,
personal, procedencia de materiales, acopios, etc. Por ello, servird para explicitar las bases en que se
fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicacién de éste.

La Memoria Constructiva constaré de los siguientes apartados:
1. La concepcion global de 1a obra,
2. Metodologia a emplear por el licitador.
3. Equipo de trabajo adscrito a la obra. Compromiso de adscripcién.
4. Descripcién de los métodos constructivos a emplear.
5. Descripcion de las actividades importantes y de sus procesos constructivos.

Anahsls de las fuentes de sumlmstro de materlales recursos a emplear, equipos,

E tudio de los medios y procedimientos de transporte terrestre y maritimo, y de las
lantas de fabricacidn, y su influencia en el coste y el plazo de ejecucion de la obra.

Anélisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

9. Régimen impositivo de la Ciudad de Melilla. Influencia en el coste de ejecucion de la
obra.

10. Interferencias y/o afecciones que se puedan producir durante la ejecucién de las obras:
Analisis concreto y particularizado a la obra en estudio de servicios afectados,
interferencias con el trafico rodado y peatonal, interferencias y recorridos propuestos
para los transportes especiales, propuesta y dimensionamiento de zona de acopios,
afecciones a propiedades militares u otros organismos, y la resolucién de cada una de
ellas.

11. Estimacidn de las partes de la obra a subcontratar con la cuantificacion del importe total
de todos los subcontratos. Estimacién de medios propios, humanos y mecanicos,
minimos para la ejecucién del contrato. Compromiso de adscripcion de los mismos.

En particular, la memoria constructiva cumplird los siguientes requisitos:

1. Sera presentada en formato DINA4, impreso a dos caras, con una extension maxima de
20 paginas (méximo 10 hojas DIN A4 impresas por ambas caras), debiendo estar
debidamente numeradas.
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2. El tamafio de la letra utilizado no serd menor que Arial 11 puntos, utilizando interlineado
sencillo.

3. Junto con el resto de apartados, serd incluido en formato PDF en un CD que serd
entregado como parte de la documentacién técnica.

[(1) De los criterios de adjudicacién establecidos anteriormente, se valorardn en una primera fase,
los sefialados con el/los nimero/s (los que corresponda/n), siendo necesario para que la
proposicién pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacién minima de (lo que
corresponda), en relacioén con los criterios que vayan a operar en la fase de valoracién.

(2) De los criterios de adjudicacién establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a
efectos de apreciar, en su caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia
de valores anormales o desproporcionados, los sefialados con los nameros (los gque

correspondan), siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los

determinard a partir de los criterios que se detallan a continuacién:

(V111): {Se presenta una memoria constructiva que desarrolla, al menos, los once (11) apartados
(incluidos todos sus subapartados) indicados en el punto anterior, cumpliendo igualmente los tres
(3) requisitos enumerados en el mismo?

RESPUESTA PUNTUACION
Si. 25,00
No. 0,00

(Vr12): (La informacién contenida en la memoria constructiva cumple todos y cada uno de los
siguientes requisitos?:

1. No contiene errores.
2. Describe de forma suficiente, clara y concisa los apartados solicitados.
3. Describe de forma viable 1a forma de ejecutar la obra.
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4. Es coherente con el resto de informacion contemplada en la oferta técnica, con el
proyecto y con los pliegos.

RESPUESTA PUNTUACION (*)
Si. 5,00
No. 0,00

(*) En el caso de que la puntuacion del criterio Vry; sea de cero (0,00) puntos, la puntuacién del
criterio V2 serd automaticamente de cero (0,00) puntos.

La puntuacion de la memoria constructiva (Vr1), hasta un méximo de 30 puntos, se obtendré de la
siguiente f6rmula:

VTl = VTll + Vm

1.2, PROGRAMA DE TRABAJO (V13)

1.2.1. DESCRIPCION DEL CONTENIDO

'/é\/?fA -((_a
lif fograma de Trabajo deberd plasmar, en base al conocimiento especifico del proyecto y de la

ubicacién del mismo, la climatologia de la ciudad y cualquier otra circunstancia que se considere
preciso tener en cuenta para la correcta ejecucion de la obra, las previsiones de tiempo y costes en
un diagrama de Gantt, con previsién de las relaciones valoradas mensuales, parciales y acumuladas,
sobre el presupuesto de licitacién. El programa deberd ajustarse al plazo previsto en el presente
pliego sin que se admita ninguna modificacién al respecto.

El Programa de Trabajo constard de los siguientes apartados:

1. Las bases metodoldgicas del programa informdatico empleado y la descripcién del
mismo.

2. Las actividades seleccionadas, a criterio del licitador, para formar parte de Ia
programacién; debiendo incluir de la forma que considere oportuna las Unidades
Principales (UP's) indicadas para la presente licitacion.

3. El calendario previsto y aplicado al programa.
4. Las relaciones de precedencia entre actividades.

5. Los histogramas de recursos.
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6. Las previsiones para actualizar el Programa de Trabajo.

7. El andlisis de alternativas para el caso de desfases en la obra o imprevistos que puedan
surgir en el desarrollo de la misma. Anélisis de la lista de actividades y sus relaciones de
precedencia que permiten analizar el desarrollo de las obras, con especial atencion a su
coherencia, suficiencia y representatividad.

8. Identificacion de actividades que forman el camino critico de la obra.

9. Justificacién de los rendimientos, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los
rendimientos y las duraciones de las actividades que forman el camino critico.

10. Justificacion de los rendimientos, en base a la realidad de la ciudad de Melilla, de los
rendimientos y las duraciones de las actividades que no forman el camino critico.

11. Influencia en la programacién de' los condicionantes externos (si los hubiera) y
climatolégicos.

ONO

v
.

ey éﬁi‘)@ Diagrama de Gantt en base a los contenidos minimos establecidos, en el que queden

as inversiones previstas, mediante la inclusién de los impertes mensuales, parciales y a
origen, de las relaciones valoradas obtenidas de aplicar los rendimientos previstos en el
programa de trabajo, todo ello sobre el presupuesto de licitacion.

En particular, el Programa de Trabajo cumplira los siguientes requisitos:

1. Debe ser completo, recogiendo las unidades necesarias para realizar la obra, con sus
relaciones de precedencia, sus rendimientos respectivos y la metodologia de su
actuacion.

2. El calendario tipo a emplear estard formado por meses de 30 dias naturales y 31 dias
naturales, comenzando ¢l MES 1 en lunes y de 30 dias, quedando a riesgo y ventura del
licitador la posible incidencia que pueda tener el comienzo de los trabajos en funcién del
proceso de adjudicaci6n y los dias festivos que pudieran producirse durante el desarrollo
del contrato, si bien, dicho Programa de Trabajo pasard a formar parte del contrato una
vez adjudicadas las obras.

3. El Programa de Trabajo deberd redactarse de modo que el plazo final del mismo sea el
especificado en el pliego de licitaciéon, no pudiendo ser superior ni valorado
favorablemente la reduccion del mismo.

4. Debe contener una definicion precisa de los medios (materiales y personales), reflejando
sus momentos de incorporacién y sus interrelaciones. Ello implica el correspondiente
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anilisis de las compras de materiales, alquileres, subcontrataciones, acopios,
instalaciones auxiliares, etc. que previamente deberdn haber sido reflejadas en la
Memoria Constructiva elaborada por el licitador.

5. El Programa de Trabajo seri realizado en base a un método de Camino Critico y
soportado en un programa informatico (Microsoft Project, Primavera o similar).

6. Seré presentado en formato DINA4, impreso a dos caras, con una extensién méxima de
20 paginas (maximo 10 hojas DIN A4 impresas por ambas caras), debiendo estar
debidamente numeradas, ademas del diagrama de Gantt que se presentard en formato
A3.

7. El tamafio de la letra utilizado no serd menor que Arial 11 puntos, utilizando interlineado
sencillo.

< into con el resto de apartados, serd incluido en formato PDF en un CD que serd
o CRAL D“‘:éh(i? e e s
o Tentregado como parte de la documentacidn técnica.

1.2.2. CRITERIOS DE VALORACION

v I?ra,ellﬁ??del.Programa_de_Traba]os (Vr2) tendra una pu-lftuacmn méaxima de 30 puntos y se
determinard a partir de los criterios que se detallan a continuacion:

(Vr21): ;/Se presenta un programa de trabajos que desarrolla, al menos, los trece (13) apartados
(incluidos todos sus subapartados) indicados en el punto anterior, compliendo igualmente los ocho
(8) requisitos enumerados en el mismo?

RESPUESTA PUNTUACION
Si. 25,00
No. 0,00

(V122): ;La informacion contenida en el programa de trabajos cumple todos y cada uno de los
siguientes requisitos?:

1. No contiene errores.
2. Describe de forma suficiente, clara y concisa los apartados solicitados.

3. Describe de forma viable la forma de ejecutar la obra.
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RESPUESTA PUNTUACION (*)
Si. 5,00
No. 0,00

(*) En el caso de que la puntuacién del criterio V3, sea de cero (0,00) puntos, la puntuacién del

criterio Vrgz serd automéaticamente de cero (0,00) puntos.

La puntuacién de Programa de Trabajos (Vr2), hasta un maximo de 30 puntos, se obtendrd de la

siguiente formula:

Vi =V + Vi,

N°® Orden | Cddigo (*} | Ud Resumen
1 UNICB M2 |REPARACION ESTRUCTURAL CON MORTERO ESPESORES 2.5 - 8.0 CM
2 UNI3 M2 |APLICACION DE INHIBIDOR DE CORROSION EN SUPERFICIES DE
3 UNI14 M2 [REGULARIZACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON Y CAPA TAPA POROS
4 UNIOE M2 [SANEADO Y PICADO MANUAL DE DESCONCHONES EN HORMIGON
5 UNI1E M2 |HIDRODEMOLICION DE PARAMENTOS DE HORMIGON
6 UNIT5 M2 [ACABADO DE PROTECCION CON PINTURA ANTICARBONATACION
7 UNIG3 M2 |LIMPIEZA DE SUPERFICIE GON CHORRO DE ARENA
B UNIO7 M2 [PASIVACION DE ARMADURAS
9 UNI0 Kg |ACERO B 500 SD
10 UNIO1 M2 |ANDAMIO METALICO TUBULAR EUROPEQ

{*) Cédigo segun aparece en el anejo de justificacion de precios

La valoraci6n maxima para el andlisis de las Unidades Principales (UP's) indicadas serd de 40
puntos. El andlisis de cada una de las unidades principales, se valorard como méximo con 4 puntos,

y constara de los siguientes apartados:

1. Descripci6n detallada de la actividad y de su proceso constructivo.
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Anilisis detallado de las operaciones simples que forman parte de Ia actividad.
Anilisis detallado de los recursos necesarios a emplear en la ejecucién de la actividad.
Rendimientos y relacidén con la duracién en términos de coherencia.

Relaciones de precedencia con otras actividades.

Influencia de los condicionantes externos (si los hubiera) y climatolégicos en el desarrollo
de 1a UP.

Compromisos de suministros para la ejecucion de la UP.

Compromisos de adscripcion de medios para la ejecucion de la UP.

En particular, el anélisis de cada unidad principal (UP) cumplira los siguientes requisitos:

1.

2.

El licitador incorporard en el presente apartado cuantas cartas de compromiso estime
necesaria para la ejecucion de la unidad, que deberdn abarcar, al menos:

-~ Los suministros de todos los materiales que aparezcan en el descompuesto de la
unidad.

- La disposicién de toda la maquinaria que aparezca en el descompuesto de la
unidad.

— La disposicién de toda la mano de obra que aparezca en el descompuesto de la
unidad.

~ La disposicion de todos los medios auxiliares que aparezcan en el descompuesto
de 1a unidad.

- La disposicién de cualquier otro recurso, distinto a los anteriores, que se
considere necesario emplear en la ejecucidon de la actividad.

En caso de que el licitador cuente con medios propios (mano de obra 0 maquinaria) podra
incorporar declaraciones responsables al respecto, en el que se compromete a incorporar a la
obra la maquinaria, personal, etc., quedando en dicha declaracién de forma clara y detallada
el servicio que se compromete a adscribir a la obra.

Las cartas de compromisos de suministro de materiales deberédn estar selladas y firmadas, y
contener, al menos, nombre y CIF tanto de la empresa suministradora como del licitador,
nombre completo de la obra, material y/o materiales que se comprometen a suministrar y en
qué plazo.

En el caso de suministros de hormigones y/o morteros deberd presentarse carta de
compromiso de empresas que actualmente dispongan de las instalaciones y capacidades
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necesarias para fabricar su propio hormigén y mortero en Melilla, debiendo acreditarlo
mediante copia del alta en el Epigrafe 243.1 del Impuesto de Actividades Econdmicas (IAE)
referente a fabricacion de hormigones preparados, teniendo domicilio fiscal en Melilla.

5. Las cartas de compromisos de empresas subcontratistas deberan estar selladas y firmadas, y
contener, al menos, nombre y CIF tanto de la empresa subcontratista como del licitador,
nombre completo de la obra, partida y/o partidas que se comprometen a ejecutar y en qué
plazo, y distincién expresa de qué recursos (distinguiendo entre materiales, mano de obra y
maquinaria) pone a disposicién del licitador para ejecutar la unidad.

6. El anlisis de cada unidad principal serd presentado en formato DINA4, impreso a dos caras,
con una extension méxima de 2 péginas (miximo 1 hojas DIN A4 impresas por ambas
caras), debiendo estar debidamente numeradas. Se adjuntardn como anejos todas las cartas
de compromiso y/o declaraciones responsables.

7. El tamafio de la letra utilizado no serd menor que Arial 11 puntos, utilizando interlineado
sencillo.

La valoracion del Analisis de las Unidades Principales (Vr3) tendrd una puntuacién méaxima de 40
puntos. El andlisis de cada una de las unidades principales, se valorard como maximo con 4 puntos,
y s¢ determinard a partir de los criterios que se detallan a continuacién, aplicables de forma
independiente al andlisis de cada una (identificadas con el subindice i) de las diez Unidades
Principales analizadas:

(Vr313): (Se presenta un analisis de la Unidad Principal que desarrolla de forma completa, al menos,
los ocho (8) apartados indicados en el punto anterior, campliendo igualmente los ocho (8) requisitos
enumerados en el mismo?

RESPUESTA PUNTUACION
Si. 3,00
No. 0,00

(Vr32i): (La informacion contenida en el Anélisis de la Unidad Principal cumple todos y cada uno
de los siguientes requisitos?:

1. No contiene errores.
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2. Describe de forma suficiente, clara y concisa los apartados solicitados.
3. Describe de forma viable la forma de ejecutar la Unidad Principal.

4. FEs coherente con el resto de informacion contemplada en la oferta técnica, con el proyecto y
con los pliegos.

RESPUESTA PUNTUACION (*)
Si. 1,00
No. 0,00

(*) En el caso de que la puntuacién del criterio V31; para alguna UP sea de cero (0,00) puntos, la
puntuacién del criterio V3, para dicha UP serd automdticamente de cero (0,00) puntos.

La puntuacién del Analisis de las Unidades Principales (V13), hasta un maximo de 40 puntos, se
obtendrd de la suma de la puntuacién del anilisis de cada una de las diez Unidades Principales
(hasta un miximo de 4 puntos cada una) aplicando la siguiente férmula:

obtgrdrd mediante la suma de las puntuaciones obtenidos en los tres apartados desarrollados:
Sforia constructiva (Vr11), Programa de Trabajo (Vr2) y Anilisis de Unidades Principales (V13),
hasta un maximo de 100 puntos:

Ve =V +Vp, + Vi,

2) CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS:
OFERTA ECONOMICA (V) - SOBRE C

En primer lugar, una vez abiertas todas las ofertas econdmicas, se procederd a determinar cual de
ellas estan incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe.

Se denomina O a la oferta econémica de cada uno de los n licitadores, correspondiendo al importe
ofertado por cada uno de ellos en el sobre C, IPSI incluido.
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Se denominan ofertas econémicas «contemplables», a los efectos Gnicamente de obtener la oferta
media (OM) y la oferta de referencia (OR), a las ofertas admitidas administrativamente, una vez
excluidas aquellas cuya oferta sea superior al presupuesto base de licitacién, aquellas que no hayan
obtenido la puntuacién minima en su oferta técnica, y aquellas que, a estos efectos, no deban ser
consideradas por pertenecer a un mismo grupo, segun el articulo 86 del RGLCAP.

La oferta media se obtendra, para cualquier nimero n de ofertas «contemplables», mediante la
siguiente férmula:

Ademais, sc¢ obtendra:

0| =

as mencionadas n ofertas “contemplables” se elegirdn aquellas n’ ofertas, tales que
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Oy , cumpla la siguiente condicién:

O, -OM|<o

Y contando sélo con dichas n’ ofertas, se calculari el valor OR, llamado “Oferta de referencia”, del
modo siguiente:

* Sin"<3;0R=0M

* Sin">3; OR se obtendra mediante la siguiente formula:

Plaza de Espafia s/n
Tino.: 952 69 91 51

. . . 62 Fax.: 952 6991 29
Correo electrénico: consejeriacontratacion@melilla,es 52001  MELILLA



CIUDAD AUTONOMA

MELILLA

Consejeria de Fomento
Direccion General de Obras Pablicas

h=n"
or-1%50,

|

Se considerarin ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe aquellas que
sean inferiores en mas de cinco (5) unidades porcentuales a la oferta de referencia, es decir, aquellas
que cumplan la siguiente condicién:

: 0.
100-11-—-|>5
OR

Una vez detectadas las ofertas incursas en presuncién de anormalidad se procedera a determinar en
cada caso, segiin el Art.152.3 del TRLCSP, las que se encuentren o no de forma definitiva en
anormalidad por su bajo importe. Las ofertas incursas definitivamente en anormalidad por su bajo
importe seran excluidas del procedimiento de adjudicacion,

0, =0,95-OR

, la puntuacién econémica (Vi) de cada licitador (i) en base a su oferta econémica (O;), se
determinard de la siguientes forma:

Sea:
n: ndmero de licitadores
O;: importe de la oferta econémica del licitador (1)

Or: importe de la oferta limite de temeridad, de conformidad con los criterios indicados
antcriormente.

Og: importe de la oferta de referencia, de conformidad con los criterios indicados anteriormente.
L: importe del presupuesto base de licitacion.
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Vg : valoracion de la oferta econdémica del licitador (i) (VE; = V(Oy))

Vmax : valoracion méxima, correspondiente a la oferta econdmica igual a cero (Vyax = V(Q;=0)=100)

: valoracién minima, correspondiente a la oferta econdémica igual al Presupuesto Base de

Licitacién (VMIN =V(O;=L)=0)
V,: valoracion correspondiente a la oferta limite de temeridad (V, = V(Or) = 99)

V3, : valoracién correspondiente a la oferta de referencia (Vz = V(Og) = 85)
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* Puntos singulares:

O =L=V, =V, =0Vi=1..n
0,=0,=V, =V, =85Vi=1..n
0, =0, =V, =V, =9%Vi=1..,n
0,=0=V,, =V, =100;Vi =1,...,n

* Si la oferta del licitador (i) estd comprendida entre L y Og , Vg; se obtendra de interpolar
linealmente entre Vyny V2

V, -

Vi - Vi =V L-0,
L-0

=V, =V, —;Vi=1L...,n;con O, <0, <L
] L—OJ- £i 2 L—OR 17 R i

* 5t la oferta del licitador (i) estd comprendida entre Og y Or, Vi se obtendra de interpolar

linealmente entre V, y Vj
MV YoV oy v w vy 2= i st con 0, <0, <0,
0,-0, 0y,-0, Oy -0,

Vi =V1 _ Ve =V, =V, =V, + Viux —Vl)-OT ~9, :Vi=1,..,n;con 0<0, <0,

0,-0 0,-0, O,

En cualquier caso, las ofertas excluidas administrativamente, las ofertas que no hayan obtenido la
puntuacién minima en la oferta técnica, las ofertas que se encuentren de forma definitiva en
anormalidad por su bajo importe, y las ofertas con importe superior al de licitacion tendran
puntuacion econémica nula. Vi, = 0.

Los importes de la oferta media, la oferta de referencia, la oferta limite de temeridad y la
puntuacién econémica se redondearin al segundo decimal.

3) FASES SUCESIVAS Y UMBRALES DE PUNTUACION

Se establecen, por tanto, dos fases sucesivas de valoracién, todo ello previo a la valoracién final
mediante aplicacién de las ponderaciones respectivas indicadas en el pliego:

» Valoracién de criterios no evaluables mediante la aplicacién de férmulas (Oferta Técnica -
100 puntos)
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* Valoracién de criterios evaluables mediante la aplicacién de féormulas (Oferta Econémica -
100 puntos)

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba ¢l Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, se
establece como umbral minimo de puntuacion alcanzar SESENTA (60) puntos en la fase de
Valoracion de criterios no evaluables mediante la aplicacion de férmulas (Oferta Técnica - 100
puntos). Por tanto, aquellas proposiciones que no alcancen dicho minimo serdn EXCLUIDAS de la
licitacién y, en consecuencia, no serd abierto el sobre correspondiente a la Valoracién de criterios
evaluables mediante férmulas (Oferta Econémica - 100 puntos) ni, por ello, valorado.

22.- Otras causas de resolucién del contrato,
Procede: NO

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

m

D QJ.ALDL‘O‘I}JOS\gaStOS derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra
3 o :n\y{de os informes especificos que se recaben, serdn de cuenta del contratista hasta un importe
AN de] 2% del precio de la obra.

25.- Deber de confidencialidad:

Duracién; 5 anos desde el conocimiento de esa informacion.

26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

[ Los licitadores deberan solicitar informacién adicional sobre los pliegos o documentacitn
complementaria con una antelacién de 6 dias habiles a la fecha limite para la recepcion de ofertas

27.- Observaciones:

- La direccién de acceso al perfil de contratante en la Ciudad Auténoma de Melilla es
www.melilla.es
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28.- Modificacion del Contrato;

En virtud de lo establecido en el Titulo V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector
Pubtico, se advierte expresamente que el presente contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el articulo 107 del RDL
3/2011, texto refundido de la LCSP

29.- Condiciones especiales en relacién con la ejecucion del contrato

Procede: No

Melilla 14 de marzo de 2017
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