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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “PROYECTO DE CONSTRUCCION, OBRAS DE REPARACION
Y MEJORAS DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO DEL REAL”, A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas contractualmente de forma
expresa a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto y anexos.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por el Real Decreto Legislativo 3/2011,de 14 de
noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante TRLCSP); por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007; por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto
1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante RGLCAP), asi como por lo dispuesto en la L.O. 2/95, de 13 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomia de Melilla.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo que
no se oponga a al TRLCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado. En caso de consistir el objeto del contrato en una edificacion serd también de aplicacion supletoria
la Ley 38/1999, de Ordenacion de la Edificacion.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los derechos y
obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administracion, la
Direccion Facultativa determinara el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las instrucciones o
normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la ejecucion de lo
pactado, no eximira al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en union temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que
no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 60 del TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica,
requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion en los casos en los que con
arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 9 y 11
en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.
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Ademas, las empresas adjudicatarias deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo
55 del TRLCSP.

Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la entidad comprende el
desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La acreditacion se
realizard mediante la presentacion de los estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil, o en aquel otro
registro social que corresponda en funcién del tipo de entidad social.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal
de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los contratos que tengan
alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion facultativa, vigilancia, supervision y/o
control de las obras que son objeto de la licitacion. Tampoco podran concurrir las empresas a éstas
vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cddigo de Comercio, ni las empresas
colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

Seccion primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el apartado
1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segun el proyecto aprobado por la
Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de
todo orden a tener en cuenta asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en
los casos previstos y en la forma establecida en los articulos 219 y 234 del TRLCSP. Dicho proyecto, segun
resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123 del
TRLCSP habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II,
Seccion 2* del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego
de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que
se establezca un numero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1
del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.
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El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 4
del Anexo I al presente pliego. Estara distribuido en las anualidades previstas en el mismo y su calculo
incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole. En todo caso, se indicara
como partida independiente, el importe del IPSI.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato, se especifica igualmente en el
apartado 4 del Anexo I.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran automaticamente
desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una
baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros y que sera el que
resulte de la adjudicacion del contrato e incluird, como partida independiente, el Impuesto sobre la
Produccion, Servicios y la Importacion. En dicho precio se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego,
salvo aquellos que se adviertan expresamente.

Clausula 5. Existencia de crédito.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo I al
presente pliego.

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constara en el apartado 4 del Anexo |

el tipo de Fondo y el porcentaje de cofinanciacion.

Seccion segunda. De la adjudicacion del contrato

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un unico criterio de
valoracion —precio- o bien a una pluralidad de criterios, segun lo dispuesto en el apartado 21 del Anexo I al
presente pliego y en aplicacion del articulo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en el apartado 21 del Anexo |
al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por orden de importancia
decreciente. Cuando se sefiale un unico criterio de adjudicacion, este ha de ser el del precio mas bajo.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se articule en varias
fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cual de ellas se iran aplicando los distintos criterios, asi
como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialan los que
seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicion no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusiéon de valores anormales o desproporcionados, determinandose en tal caso
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los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. En todo caso
respecto del precio y siempre que no se haya dispuesto lo contrario en dicho apartado, se estara a
lo dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP.

Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion, siendo de
aplicacion lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion
en unioén temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union
temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por
¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del contenido de la
totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva
alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 15 del Anexo I al presente pliego.
En caso de presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estara a lo establecido en el
apartado 21 del Anexo I y en su defecto sera de aplicacion lo establecido en el articulo 86 del RGLCAP.

Clausula 9. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constaran de los sobres indicados en el apartado 11 del Anexo I al presente Pliego,
pudiendo constar de dos o tres sobres segiin los criterios de adjudicacion que se establezcan.

Todos sobres se presentaran de manera independiente cerrados v firmados v/o sellados por el licitador
o _persona _que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el niimero de
referencia v la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon
social de la empresa, su correspondiente NIF o CIF, su direccion postal, los numeros de teléfono y fax
y una direccion de correo electronico. En su interior se hara constar una relacion numérica de los
documentos que contienen. Los sobres se dividen y denominan de la siguiente forma:

SOBRE A: “Documentacion administrativa”.
SOBRE B: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante la aplicacion de formulas™.

En caso de que se establezca que las proposiciones constaran de dos sobres, éstos seran el sobre A) vy
sobre C), desapareciendo el sobre B).

A suvezy sélo si asi se estableciera en el referido apartado 11 del Anexo I, el sobre C podra ser a su vez
dividido en otros dos sobres independientes, el sobre C1 referentes a los “criterios evaluables mediante la
aplicacion de formulas distintos del precio” y el sobre C2 que se denominaria “oferta econémica”.
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A) SOBRE DE "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluird, preceptivamente, los
siguientes documentos:

Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion y de no estar incurso en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar sefialadas en el 60 del TRLCSP, de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas
de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Ciudad Auténoma de Melilla.

Dicha declaracion se realizara conforme al modelo establecido en el Anexo V que obra en el perfil
de contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla (www.melilla.es), en el apartado denominado
“Modelos de Anexos”, o al que en su caso se acompaiie al presente pliego. Su no presentacion podra
suponer la no admision a la licitacion.

Podra realizarse ante notario, autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 73 del TRLCSP. A estos efectos, se consideraran validas las dirigidas al
Organo de Contratacion o a la Mesa de Contratacion de la Ciudad Auténoma de Melilla.

Asimismo, podran incluir la autorizaciéon expresa a la Administracién contratante para que, de
resultar propuesto adjudicatario, acceda a la citada informacion a través de las bases de datos de otras
Administraciones Publicas con las que se hayan establecido convenios, sin que esto suponga una
excepcion al requerimiento de documentacion referido en el articulo 151.2 del TRLCSP.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 10 del presente pliego,
“Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente documentacion: contratos
de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social de los trabajadores minusvalidos.

Garantia provisional.

En el supuesto de que se requiera la constitucion de garantia provisional se debera aportar resguardo
acreditativo de haber constituido la misma por el importe sefialado en el apartado 8 del Anexo I al
presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la clausula 19 del
mismo.

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la uniéon temporal frente a la Administracion
deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente
clausula, ademas de un escrito de compromiso en el que se indicaran: los nombres y circunstancias
de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos asi como la asuncién del compromiso
de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios. El citado
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documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la
union. También sera valido el certificado emitido al efecto por el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.

Respecto a la determinacion de la solvencia economica y financiera y técnica de la union temporal y
a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la
misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas sera el
establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado Miembro de la Union Europea y extranjeros que
sean nacionales de un Estado Miembro de la Unidon Europea, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberan acreditar su clasificacion y estos ultimos su solvencia economica y financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta acreditara
su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién, antes de la
formalizacion del contrato. En todo caso, la duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

5.- Documentacion acreditativa de la solvencia econémica, financiera y técnica.

El apartado 13 del Anexo I podra establecer que se incluya en este sobre la documentacion acreditativa de la
solvencia a la que se refiere el punto 4 de la clausula 11 del presente pliego.

No obstante, el 6rgano de contratacion o la Mesa de Contratacion, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, podré recabar, en cualquier momento anterior a la adopcion de la propuesta de adjudicacion,
que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

B) SOBRE DE " CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE
VALOR”.

En este sobre se incluird la documentacién relativa a aquellos criterios cuya cuantificacion dependa de un
juicio de valor que impida su valoracion mediante la aplicacion de formulas.

C) SOBRE DE “CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION
DE FORMULAS”

Dentro de este sobre, se incluira la proposicion econdmica que se presentard redactada conforme al modelo
denominado Anexo II, ya sea el publicado en el Perfil del Contratante de la Ciudad Autéonoma de Melilla o el
que en su caso se acompaiie al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o
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tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase
error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion mediante
resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del
modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del IPSI.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de criterios, se incluird en este
sobre la documentacion relativa a aquellos criterios evaluables de manera automatica mediante cifras o
porcentajes por aplicacion de las formulas establecidas en el Anexo I al presente pliego. En este caso este
sobre podra subdividirse en otros dos cuando asi se establezca en el apartado 11 del Anexo 1.

Clausula 10. Mesa de Contratacion. Calificacion de la documentacion presentada, valoracion de los
requisitos de solvencia, apertura de proposiciones, valoracion de las mismas y propuesta de adjudicacion.

10.1 Calificacion de documentos.

Constituida la mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacion administrativa presentada, lo comunicard a los interesados, bien en el
mismo acto publico de celebracion de la Mesa, bien mediante el correo electronico facilitado por los
licitadores o bien mediante telefax o cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcion por
el interesado de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones
o documentos complementarios, bajo apercibimiento de exclusion definitiva del licitador si en el plazo
concedido no procede a la subsanacién de la documentacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas ademas podran hacerse publicas por la secretaria de la Mesa a través del Perfil del Contratante.

Una vez calificada la documentacién administrativa y realizadas, si procede, las actuaciones indicadas, la
Mesa adoptara el acuerdo de admision definitiva de los licitadores, que consistira en que la Mesa en acto
publico hara un pronunciamiento expreso sobre los admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas
de su rechazo. Contra dicho acuerdo, en caso de que algun licitador resultara excluido, podré interponerse el
recurso que corresponda segtn lo establecido en la clausula 46 del presente pliego.

10.2 Informe técnico de valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependan de un
juicio de valor.

Una vez adoptado el acuerdo sobre admision definitiva de los licitadores se reunira la Mesa de contratacion
procediendo a la apertura, en su caso, del sobre B) de los licitadores admitidos.

Una vez abiertos, la Mesa de contratacion remitira la documentacion del citado sobre, a fin de que se realice
la valoracion de los criterios de adjudicacion cuya ponderacion dependan de un juicio de valor, donde
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también se expresara, en su caso, el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo, al érgano de asesoramiento que corresponda segun los casos:

a) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacién evaluables de manera automatica mediante
la aplicacion de formulas una ponderacion mayor que los evaluables mediante juicios de valor, a un
asesor técnico especializado, dependiente de la Consejeria que inici6 el Expediente, o a la Direccion
General que corresponda segun el objeto del contrato.

b) En caso de que se atribuya a los criterios de adjudicacion evaluables mediante juicios de valor una
ponderacion mayor que los criterios de adjudicacion evaluables de manera automatica mediante la
aplicacion de formulas, bien a un comité formado por expertos no integrados en el o6rgano
proponente del contrato que se hubiere formado al efecto, bien a un organismo técnico especializado.

Cuando la evaluacion deba efectuarse por un comité formado por expertos, éstos deberan ser como
minimo tres. Siempre que sea posible, formados por expertos no integrados en el dérgano proponente
del contrato debiendo contar con la cualificacion profesional adecuada en razon de la materia sobre
la que verse la valoracion.

Los miembros del comité de expertos o del organismo técnico especializado se identificaran en el
apartado 27 del Anexo [ y su designacion se publicara en el perfil de contratante con caracter previo
a la apertura de plicas.

Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas seglin el criterio indicado, el 6rgano informante elaborara
un informe en el que se expresara la valoracion y evaluacion obtenida por los licitadores en el criterio cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor y clasificara las proposiciones presentadas por orden decreciente.
Este informe, junto con la documentacion, se elevara a la Mesa de contratacion.

Si al examinarse la documentacion aportada en el Sobre B) se observasen graves deficiencias en la misma, tales
como la falta de firma o la presentacion de documentos correspondientes al sobre C), se excluira al licitador
correspondiente, no continuandose con el examen de su proposicion.

10.3 Apertura del sobre C), de criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas y propuesta de
adjudicacion.

Evaluados, en su caso, los criterios valorables mediante juicios de valor, previa emision del informe al que se
hace referencia en el apartado anterior, procedera a la apertura y lectura de la oferta econémica y se hara
sucinta referencia a los demas criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas.

En caso de que en el apartado 11 se haya optado por dividir el sobre C en los sobres C1, denominado
“criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas distintos del precio” y C2 denominado “oferta
econdmica”, se examinaran y evaluaran por su orden.
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Si al examinarse la documentacion aportada en el Sobre C) se observasen graves deficiencias en la misma,
como la falta de firma, se excluira al licitador correspondiente, no continudndose con el examen de su
proposicion.

Seguidamente, una vez emitidos, en su caso, los informes solicitados, la Mesa elevara las proposiciones junto
con el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en el apartado 21 del Anexo I, al 6rgano de contratacion.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o
privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un numero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacion.
En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendran preferencia en la adjudicacion aquellas que,
habiendo acreditado tener relacion laboral con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
100, dispongan del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

La propuesta al 6rgano de contratacion de adjudicacion del contrato al licitador que presente la oferta mas
ventajosa no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la
Administracion, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del 6rgano de contratacion.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de los
interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicacion, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando, pudiendo proceder a
su destruccion, a excepcion de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran
para su entrega a los interesados.

Clausula 11. Presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion del contrato.

Tras la propuesta, se requerira a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion para que, dentro del plazo
de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento aporte al
Negociado de Contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucion, los estatutos o
acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que
se trate, asi como el Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga
el caricter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del
licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.
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1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en_copia _que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacion
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitade para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea, se acreditara mediante su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la
Mision Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en
cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo, o en su defecto, que act@ian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompanar informe de la Misién Diplomdtica Permanente espafola, que acredite
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de las
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con el sector publico. En los
contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion
con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompaiar también escritura de poder debidamente bastanteado por el Secretario
General de la Asamblea de la Ciudad o por un funcionario letrado perteneciente a la Administracion
General del Estado, a cualquier Administracién Autonémica o a cualquier Entidad Local.

En caso de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad los poderes
y documentos acreditativos de la personalidad seran presentados previamente ante el mismo, todo
ello en original o copia compulsada. Igualmente debera presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de
la persona a cuyo favor se otorg6 el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de
la representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por expedicion de
documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por
el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion
administrativa.

Acreditacion de la finalidad de la empresa y de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacién que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro de los fines, objeto
o ambito de actividad que, segun resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean
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propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos aspectos en los documentos sefialados en el
apartado n° 1 anterior.

Solvencia econémica, financiera y técnica (salvo que se haya establecido su inclusion en el
sobre A, de DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA).

Para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros los licitadores o
candidatos estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la solvencia econdmica
y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica y profesional, salvo que asi se
establezca en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Para las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores deberan acreditar su
solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el
anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Normas de presentacion de la documentacién acreditativa de la solvencia: Los documentos
referidos en los articulos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la acreditacion de la
solvencia en general deberan ser originales o copia compulsadas o autenticadas y cuando se
traten de documentos realizados por el licitador deberan ir firmados y sellados por el empresario o
representante de la persona juridica. En concreto se realizan las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil: Copia
compulsada o autenticada o certificacion del Registro Mercantil.

- Relacion de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso deberan
presentarse certificados de buena ejecucion, originales o por copia compulsada o autenticada. A
efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificacion aplicable a este
ultimo se atendera al grupo y subgrupo de clasificacion al que pertenecen unos y
otros, y en los demas casos a la coincidencia entre los dos primeros digitos de sus
respectivos cédigos CPV.

- Declaracion indicando técnicos o unidades técnicas: Deberan aportarse documentos acreditativos
correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las obras:
Copia compulsada o autenticada.

- Declaracion plantilla anual media: Se acreditarda mediante la documentacion correspondiente
firmada y sellada por el empresario.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditard mediante la
documentacion correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Los certificados de acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y del
cumplimiento de las normas de gestion medioambiental deberan ser originales y copias
compulsadas, debiendo constar acompaiarse el alcance concreto de dichos certificados.
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Los licitadores podran acreditar su solvencia basandose en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que
demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la clasificacion
exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego. También se admitira la que se certifique
segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion debera
aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello,
debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de
defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustituciéon de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma establecida en los articulos
75y 76 del TRLCSP, y por los medios previstos por el érgano de contratacion en el apartado 13 del
Anexo [ al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP.

Ademas deberan presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud
para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 64.2 del TRLCSP, cuando
asi se exija en el Apartado 13 del Anexo I.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo
o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponderles.

Registro de Licitadores.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores de la Ciudad Autébnoma
de Melilla, eximira a los licitadores inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion,
de la documentacion relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de las declaraciones de no
encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del articulo 60 del TRLCSP, asi como
hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de naturaleza tributaria en periodo
ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificacion acreditativa de encontrarse clasificados para los
tipos de contratos a los que pretendan concurrir.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores (original o copia compulsada),
debera aportarse declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el mismo, seglin el
modelo que figura en el Perfil del Contratante de la Ciudad Autéonoma de Melilla. Si se hubiese
producido alteracion de los datos registrales, se harda mencion expresa en la citada declaracion,
uniendo la documentacion correspondiente.
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La declaracion responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del Registro de
Licitadores, debera reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el documento en el que se
formaliza el contrato.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracion en la
que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando distintas
proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas:

En todo caso se atendera por la Mesa de Contratacion a lo dispuesto en el articulo 83.1 del TRLCSP
respecto a que la inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
“acreditara frente a todos los organos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia economica y financiera, y clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.”. Sin embargo, no se consideraran
validos los certificados emitidos por otras Comunidades Autonomas.

Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
organo de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencidon. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria.

Documento firmado electronicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11342715540740456017 en https.//sede.melilla.es



https://sede.melilla.es/

Plaza de Espafia s/n, Segunda planta a la derecha Melilla (Melilla)
95269 91 72

7~ CIUDAD AUTONOMA Sao09 9 60

MEL[ LLA -
consejeriamedioambiente@melilla.es

Consejeria de Coordinacion y Medio Ambiente
Direccion General de Gestion Técnica De Medio
Ambiente

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion, el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que
se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del
RGLCAP.

c) Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no deberd tener deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Autonoma de Melilla, debiendo presentar certificacion
emitida por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla en la que conste el cumplimiento de
dicha obligacion. No obstante, en caso de duda, la Ciudad podrd comprobar mediante los datos
obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

10.-  Asimismo, el licitador propuesto debera presentar, en su caso, la constitucion de la garantia
definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacion y la suscripcion de las pélizas que se
indican en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta y se procedera en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que pueda concederse el tramite de
subsanacién documental regulado en el articulo 81.2 del RGLCAP,_que no se concedera en ningiin caso
por la falta de presentacion de los documentos enumerados con los ordinales 9 v 10 anteriores, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 151.2 del TRLCSP.

La retirada indebida e injustificada de una proposicion antes de que se produzca la adjudicacion o
antes de que havan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser constitutiva de la
prohibicion de contratar referida en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso
se deriven.

En todo caso, supondra o la incautacion de la garantia provisional constituida para la licitacion o el
abono por parte del licitador propuesto de una penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto
base de licitacion, ademas de, en ambos casos, una indemnizacion complementaria de daiios vy
perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion sera inmediatamente
ejecutiva.

Si el licitador que se haya retirado ya hubiera constituido la garantia definitiva, procedera su devolucion asi
como la de la tasa abonada por dicho concepto.

Clausula 12. Adjudicacion del contrato.
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La adjudicacién del contrato corresponde al érgano de contratacion sefialado en el apartado 3 del
Anexo I al presente pliego, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion referida en la clausula anterior.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicion mas
ventajosa en su conjunto, si se atiende una pluralidad de criterios, o a la proposicion que incorpore el precio
mas bajo, cuando este sea el tinico criterio a considerar.

La adjudicacion se acordard en resolucion motivada en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, y en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la apertura de las proposiciones,
cuando el tinico criterio de valoracion sea el precio. Estos plazos se ampliaran en quince dias habiles en el
supuesto de que haya que seguir los tramites sefialados en el articulo 152.3 del TRLCSP para las
proposiciones desproporcionadas o anormalmente bajas. En caso de que hayan transcurrido dichos plazos sin
tener lugar la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus proposiciones.

La retirada indebida de una proposicion antes de que se produzca la adjudicacién o antes de que hayan
transcurrido los plazos anteriormente referidos, podra ser constitutiva de la prohibicion de contratar referida
en el art. 60.2.d) del TRLCSP, con las consecuencias que en su caso se deriven. Asimismo, en caso de que
hayan transcurrido dichos plazos sin tener lugar la adjudicacion, los licitadores podran retirar sus
proposiciones.

La adjudicacion se notificara a los licitadores y se publicard, en todo caso, en el perfil de contratante del
organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna oferta o proposicion
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Clausula 13. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizaciéon en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de contratacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico. No obstante, el contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera
entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de
un mes desde su formalizacion.

En cuanto a los plazos para la formalizacion, se aplicara la variante que corresponda:

1) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al art. 40.1 del
TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

En este caso, el 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
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forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

2) En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos.

Seccion tercera. De las caracteristicas del contrato

Clausula 14. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 15. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segin lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concertar con
terceros la realizacion parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 2 del articulo 227 del TRLCSP. La infraccion de estas condiciones, asi como la
falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podré dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con
la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su
articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las prestaciones
parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, asi como las
siguientes:
- Lapérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de la
subcontratacion.

Documento firmado electronicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante
el CSV: 11342715540740456017 en https.//sede.melilla.es



https://sede.melilla.es/

Plaza de Espafia s/n, Segunda planta a la derecha Melilla (Melilla)

-~ CIUDAD AUTONOMA 952609172

MEL[ LLA -
consejeriamedioambiente@melilla.es

Consejeria de Coordinacion y Medio Ambiente
Direccion General de Gestion Técnica De Medio
Ambiente

- La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de
los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en
los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109
del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la garantia y debera,
ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de
la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se
llevara a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo,
entre otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione
a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 224 del TRLCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 238 del TRLCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccion cuarta. De las garantias

Clausula 18. Garantia provisional.

Para tomar parte en este procedimiento, los licitadores deberan constituir previamente, en su caso, una
garantia provisional por el importe sefialado en el apartado 8 del anexo I al presente pliego.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unidén temporal de empresarios, la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se
alcance la cuantia exigida en el apartado 8 del Anexo I y garantice solidariamente a todos los integrantes de
la union.

Si el contrato esta dividido en lotes el licitador deberd constituir la correspondiente a los lotes que opte,
cuyos importes se indican, en su caso, en el apartado 8 del mencionado anexo 1.

En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estard a lo previsto en los articulos 96 y 103 del
TRLCSP, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trata de garantia en efectivo o en valores, en la Tesoreria
municipal, debiendo abonarse a su vez, mediante ingreso independiente, la Tasa del 0,7% sobre el importe de
la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedicion de Documentos
Administrativos publicada en el BOME n° 4723, de 22 de junio de 2010

Cuando se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de aval o de certificados de seguro de
caucion, se constituird ante el propio o6rgano de contratacion, sin que se produzca el devengo de la tasa
anterior.

La constitucion de las garantias se ajustara, en cada caso, a los modelos publicados en el perfil del
contratante de la Ciudad Auténoma de Melilla, y en el caso de inmovilizacion de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.
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La garantia provisional se extinguird automaticamente y se devolvera a los licitadores inmediatamente
después de la adjudicacion. Al licitador que resulte adjudicatario del contrato, le sera retenida la garantia
provisional hasta que proceda a la constitucion de la garantia definitiva del contrato e incautada la de las
empresas que retiren injustificadamente su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo
establecido en el articulo 62 del RGLCAP.

En todo caso, la garantia provisional presentada por los licitadores respondera del mantenimiento de las
proposiciones hasta adjudicacion del contrato. Por su parte, la garantia provisional presentada por el licitador
que resulte adjudicatario del contrato, respondera de la proposicion de este hasta la constitucion de la
garantia definitiva, asi como de las demas obligaciones que se establecen en el articulo 151.4, segundo
parrafo, del TRLCSP.

Clausula 19. Garantia definitiva.

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mas ventajosa estard obligado a
constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato,
IPSI excluido, seglin lo previsto en el apartado 9 del Anexo I al presente pliego. La constitucion de esta
garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de diez dias habiles, contados desde que se
produzca el requerimiento.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.
Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, debera
constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en el Capitulo I del Titulo IV del
Libro I del TRLCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo 96.1 del TRLCSP,
ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos publicados en el perfil del contratante de la
Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal, debiendo abonarse a su vez la
Tasa del 2,17% sobre el importe de la fianza regulada en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Expedicion de Documentos Administrativos publicada en el BOME n°® 4723, de 22 de junio de 2010.

El adjudicatario potestativamente podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva, o
proceder a la nueva constitucion de esta ultima.

La garantia podra constituirse mediante retencion en el precio, tal y como se establece en el articulo 96.2 del
TRLCSP, si asi se estableciera en el apartado 9 del Anexo 1. No obstante lo anterior, en caso de que se optara
por este modo de constitucion, debera abonarse la Tasa del 2,17% sobre el importe total de dicha garantia
dentro del plazo referido en el primer parrafo de la presente clausula.

Cuando como consecuencia de la modificacidon del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se
reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion contractual. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso
contrario, en causa de resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision del mismo conforme a lo sefialado en los articulos 89 y
siguientes del TRLCSP.
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En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en su caso, a lo
dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la
garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 6 del Anexo I
al presente pliego, se dictara por parte de la Consejeria competente para la ejecucion del contrato acuerdo de
devolucién de aquélla.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacion del contrato, o seis meses en el caso de que el importe del
contrato sea inferior a 1.000.000 euros o cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o
mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (CE) n.° 800/2008, de la Comision, de 6
de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado
comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia,
siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el apartado 5
del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

CAPITULO II. -EJECUCION DE LA OBRA

Seccion primera. De la interpretacion del proyecto y direccion de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna
indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con la antelacion
suficiente a su realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccion de las obras.

El o6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuara la inspeccion, comprobacion y
vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcion
interventora, sera mision del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la comprobacion
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de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de las obras,
que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el 6érgano de contratacion podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes.
Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del contratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios
ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso
contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas,
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del RGLCAP, podra
ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes
especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista, segun lo previsto en el apartado 23 del Anexo I al presente pliego.

La direccion podré ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de
peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra
promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP, sera el establecido en
el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la ejecucion de
los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de
obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

A su vez, la Ciudad Autonoma de Melilla podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
adjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.

En tal caso, el adjudicatario remitira a la Consejeria competente, cuando ésta lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud dicha Consejeria
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos de
pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.
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Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y programa de trabajo

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el contrato. El acta de comprobacion debera recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion
para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el
caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones,
decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la
firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que hace referencia el articulo
238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contrataciéon dictard la resolucion
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del drgano de contratacidon tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo dispuesto en
el articulo 112 del TRLCSP, la comprobacion del replanteo y la iniciacion de las obras debera realizarse a
partir de la adjudicacion del contrato y constitucion, en su caso, de la garantia definitiva, aunque no se haya
formalizado el correspondiente contrato

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
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establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara
un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones sociales y laborales del
contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total ejecucion de la
obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias,
contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del 6rgano de
contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP,
salvo que en el Anexo I se establezca disposicion distinta.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion,
pudiendo imponer la introducciéon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y
puesta al dia de este programa.

Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del poseedor de residuos de
construccion y demolicion la de presentar a la Propiedad un Plan que refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demoliciéon que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una
vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por el 6rgano de contratacion, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra. De conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de
febrero, el Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion que redacte el contratista debera
incluir las siguientes obligaciones minimas:

Estimacion de la cantidad, en base a los calculos contenidos en el Estudio de Gestion de Residuos, expresada
en toneladas y en metros ctbicos, de los residuos de construccion y demolicién que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
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Relacion de medidas para la prevencion de residuos en las obras objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se
generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del
poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el articulo 5 del citado RD 105/2008.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el
almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de residuos de construccion

y demolicion de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion, que formara
parte del presupuesto de ejecucion en capitulo independiente.

Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.

Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

Seccion tercera. Del plazo y lugar de ejecucion

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 5 del Anexo I al presente pliego o el que
se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo,
si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en el
plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del mismo, asi
como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un plazo que sera, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 213.2 del TRLCSP, regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo I al presente pliego, la
Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
organo de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades .En este tltimo supuesto, el 6rgano de contratacion
concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los
plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podra introducir modificaciones en el
mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo I al presente pliego y en los casos
contemplados en el articulo 107 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las
inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no
contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o incorporar una prestacion susceptible de
utilizacién o aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219 y del TRLCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.
La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220 del TRLCSP, asi
como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO III.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.
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Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las
ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direcciéon pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado,
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los
estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director de la obra se procedera a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o
el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada al periodo que
corresponda segliin se establezca en el apartado 14 del Anexo I al presente pliego, que dara lugar a la
certificacion, que se expedira por la Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La
demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP devengaré a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacidon y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

Tras la emision de la certificacion de obra correspondiente, el contratista realizard una factura que se
adjuntara a dicha certificacion y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.

Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, contendran y se regiran en cuanto a su
procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de organizacion y funcionamiento
del registro de facturas de la Ciudad Autéonoma de Melilla (publicado en BOME 5046 de 26 de julio de
2013), salvo que le sea de aplicacion lo previsto en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre en la forma que a
continuacion se expone.

Asi, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico, las facturas de importe
superior a 5.000 € se presentaran obligatoriamente en el Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
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de la AGE (FACe), tramitandose de conformidad a lo sefialado en la referida Ley y disposiciones de
desarrollo, sistema al cual se ha adherido la Ciudad Autonoma de Melilla mediante Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2014 para la presentacion telematica de facturas en el FACE.

Las facturas cuyo importe sea inferior a 5.000 € podran seguir presentandose en formato papel en el actual
registro de facturas de la Ciudad Auténoma de Melilla, salvo que voluntariamente se presenten de forma
electronica, rigiéndose en este supuesto la tramitacion prevista en la Ley 25/2013.

Las facturas deberan de adecuarse imperativamente a lo establecido por los articulo 4 de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, segun redaccion dada por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero y a los articulos 17 y 18
del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturacion. Sendos articulos relativos a la "Obligacion de remision de facturas" y al
"Plazo para la remision de facturas".

Las facturas o documentos sustitutivos se dirigiran a la Intervencion General de la Ciudad Auténoma de
Melilla, Registro de Facturas, por los medios de presentacion admitidos en la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del procedimiento administrativo comun.

La presentacion de facturas en las unidades funcionales gestoras del gasto o en cualquiera de las oficinas de
registro de la Ciudad Autéonoma de Melilla no dard lugar a su devolucién, pero no producira los efectos
propios del registro hasta que las mismas no hayan sido recibidas por el Registro de Facturas. Los
encargados de las unidades gestoras receptoras de las facturas o de las oficinas de registro estaran obligados
a la inmediata remision de las mismas y seran responsables de los perjuicios que pueda ocasionarse a los
interesados y a la Administracion por la demora en el cumplimiento de esta obligacion. Esta responsabilidad
se extiende a los casos de documentos emitidos por la propia Administracion, tales como certificaciones de
obras, que deberan ser remitidos al Registro de Facturas para su registro de forma inmediata a su expedicion.

Requisitos formales de los documentos:

Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicacion del Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el “Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacion” o las Bases de Ejecucion de los Presupuestos Generales de la
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Registro
de Facturas de la Ciudad Autonoma de Melilla, habran de constar imperativamente en las facturas
presentadas:

Numero y, en su caso, serie de la factura.

Nombre y apellidos, razén o denominacion social completa del expedidor de la factura.

Numero de identificacion fiscal atribuido por la Administracion Espafiola, o en su caso por otro pais
miembro de la Comunidad Econémica Europea, con el que ha realizado la operacion el obligado a expedir la
factura .
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Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el impuesto
correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la correspondiente retencion por IRPF.
Referencia expresa a:

Direccion General de ( o Centro o Unidad Administrativa que ha realizado el gasto.).
Asi como el ntimero del expediente del gasto si fue comunicado en el momento de la adjudicacion
(destinatario del servicio)

Intervencion General de la Ciudad Autonoma de Melilla. Avda. de la Duquesa Victoria, n® 21, 52004,
Melilla (destinatario de la factura)

Consejeria de Presidencia y Participacién Ciudadana de la Ciudad Auténoma de Melilla (Organo de
Contratacion)

Fecha en que se ha efectuado la operacion que se factura.
Descripcion detallada de la obra realizada.
Firma del contratista.

Ademas de los datos sefialados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la siguiente
informacion:

El correo electronico, teléfono y concrecion de la persona de contacto.
La unidad gestora del encargo indicando, si es posible, a la persona.

Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, debera indicarse la cuenta corriente en la que se proceda el
abono.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y
por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a
157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo I al
presente pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la
Administracion, a la vista de la propuesta del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta
propuesta en tramite de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del
TRLCSP.

Clausula 32. Revision de precios.
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En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente pliego, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 104 a 106 del RGLCAP.

Seccion segunda. De las exigencias al contratista

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su
interpretacion diera al contratista la Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en
cualquier medio de comunicacion, los de formalizacidon del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion
de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios oficiales como
en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo I al presente pliego.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimacion previa,
podré ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para proceder la
Administracion a su abono, con una penalizacion adicional del 5% sobre dicho importe.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual namero que los
que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, si asi lo requiere la Consejeria competente en fase de ejecucion de la
obra, una actividad de difusion publicitaria del contrato en la forma y en los medios de comunicacién que a
su vez determine el Gabinete de Prensa de la Ciudad Autonoma de Melilla, unidad encargada a estos efectos
de la coordinacion de la publicidad. Esta podra plasmarse a través de la publicacion de reportajes
fotograficos en prensa escrita o por internet, asi como anuncios en radio y en television, sin que los gastos
originados puedan superar el 1% del importe de la adjudicacion. Esta obligacion de difusion es
independiente de la publicidad de la licitacion del contrato en diarios oficiales y otros medios de difusion a la
que se refieren los parrafos segundo y tercero de la presente clausula.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta
la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la
vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la
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direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de
guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se entenderan
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta economica, se indicara como partida independiente el importe del
IPSI.

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales

Clausula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social,
de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios
de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen
durante la ejecucion del contrato. Ademas, tendra la obligacion de contactar con el Gabinete de
Prevencion — Salud Laboral de la Ciudad Auténoma de Melilla, al objeto de iniciar el procedimiento
de coordinaciéon empresarial, en virtud de lo establecido en el articulo 24 de la LPRL.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion sobre la fiscalidad,
la proteccion del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales, aplicables a los trabajos efectuados en la obra,
seran los sefialados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sera de
aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Asimismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato o a la Consejeria u
Organismo encargado del seguimiento de su ejecucion, con caracter previo al inicio de la obra, un
documento en donde conste la afiliacion o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los documentos
que lo acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato indicando,
mediante declaracion responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo estan afiliados o dados de
alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

Cualquier variacion de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a la Consejeria, junto con
la copia de los documentos que lo acrediten.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.
Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa legal, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los

ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccion de datos de cardcter personal
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Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con
ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo
establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los organos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado ese caracter.

Clausula 37. Proteccion de datos de cardcter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de
caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razéon de la prestacion del contrato,
obligacion que subsistira atin después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la
Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de proteccion de
datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del contrato, en especial las
derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como consecuencia del
cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto cumplimiento de los documentos de seguridad de las
dependencias municipales en las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar en su
integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, y su
normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicion Adicional Vigésimo Sexta del
TRLCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por darios

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido previamente aceptadas
por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente
pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera
responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También serd la Administracion responsable de los
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dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En
todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

CAPITULO 1V.- EXTINCION DEL CONTRATO

Seccion primera. De la terminacion de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego, comunicara por
escrito a la direccidon de la obra la fecha prevista para la terminacidon o ejecucion del contrato, a efectos de
que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su asistencia
potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se hubiese nombrado, el responsable del
contrato, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a
la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el
cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion el director de la obra
fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director de las
mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.
Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,

formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
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recepcion, el organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de la
liquidacion del contrato.

Tras la aprobacion de la certificacion final el contratista emitira factura en términos idénticos a los sefialados
para el resto de certificaciones en la clausula 31.

Seccion segunda. Del plazo de garantia y de la liguidacion

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el apartado 6 del
Anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo
a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte
la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a
contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del
TRLCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicandose a éste ultimo lo dispuesto en el articulo 216.4 del
TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de
la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el 6rgano
de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin sin
el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los
efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo
168 del RGLCAP.
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Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracion y Recursos

Clausula 45. Prerrogativas de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el 6rgano de
contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el organo de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al organo de contratacion por razones de interés publico debidamente justificadas, renunciar a
celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir de la adjudicacién cuando se aprecie
una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

Indicar en ambos casos que el 6rgano de contratacion compensard a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido hasta un maximo del 10% de la fianza provisional.

Clausula 46. Recursos y Cuestion de nulidad.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera, con caracter potestativo, la interposicion
de recurso administrativo especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales. Contra la resolucion del recurso administrativo especial en materia de contratacion,
solo procedera la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido en los

articulos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comutn de
las Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de notificacion de la resolucion.

La cuestion de nulidad, en los casos a que se refiere el art. 37.1 del TRLCSP, deberd plantearse ante el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que sera el competente para tramitar el
procedimiento y resolverla, en el plazo que corresponda segun el art. 39 del TRLCSP.

ANEXO I

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
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TITULO: C,ontrato de obras denominado “PROYECTO DE CONSTRUCCION, OBRAS DE
REPARACION Y MEJORAS DEL PARQUE VIAL EN EL BARRIO DEL REAL”.

1.- Definicion del objeto del contrato.

El objeto del presente contrato consiste en reparar y mejorar el Parque Vial situado en el barrio del Real,
definiendo su situacion actual y su situacion definitiva después de las correspondientes mejoras y
reparaciones, todo ello descrito en el PPTP.

Coédigo CPV:45212100-7 Cddigo CPA: 43.33.1

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Son las expuestas en la definicién del objeto
del contrato, no contando la Ciudad actualmente con medios propios para la realizacion de las obras.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si.
El programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

— Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, que garanticen el plazo ofertado, dejando constancia de los equipos humanos y
materiales que se adscriben a la obra.

— El programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo el reflejado en el presente pliego y de modo que contenga la inversion de
ejecucion mensual (sin impuestos) sobre la base del presupuesto base de licitacion.

— Contendr4, al menos, la siguiente informacion:

1. Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

2. Duracion estimada de cada actividad

3. Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

4. Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion.

6. Un listado de los trabajos que se pretende subcontratar durante la ejecucion del contrato, asi
como el importe estimado de dichos subcontratos.

hdl

En el plazo de veintiun dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la
Administracion el programa de trabajos. El Director de la Obra informara en el plazo de siete dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.
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El programa de trabajo debera estar aprobado por la Administracion antes del comienzo de las obras. Si por
incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dara lugar a la imposicion de
una penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato.

3.- Organo de contratacién.
De acuerdo a lo sefialado en la Disposicion Adicional Segunda y en el art. 110 del TRLCSP, la
competencia para la aprobacion del expediente de contratacion, y por tanto del gasto que del mismo deriva

corresponde a:

- La Consejera de Hacienda, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de Distribucion de
Competencias entre las Consejerias (BOME Extraord. Num. 17 de 30 de septiembre de 2016).

El organo de contratacion para la adjudicaciéon de este contrato estara asistido por una Mesa de
contratacion. El nombramiento de sus miembros se produjo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 21 de enero de 2016, modificado por el Acuerdo de fecha 6 de Octubre de 2016 .

4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado: 84.315,71 € IPSI excluido
Presupuesto Base de Licitacion: 84.315,71 Euros
IPSI: 8.431,57 € Tipo/s: 10 %

Presupuesto Total (IPSI incluido): 84.315,71€ + 8.431,57 € (10% IPSI) = 92.747,28 €, financiado de la
siguiente manera:

De la partida “07 17201 60900”, ”Infraestructura y Equipamiento Basico FCI”, un importe total
de 92.747,28 €.

PARTIDA ANO IMPORTE
07 17201 60900 2017 92.747,28 €
5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.
Total: Cuatro (4) meses.
Parciales:
Recepciones parciales: Si, cuando proceda.

Las recepciones parciales No daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de la parte
proporcional de la garantia definitiva.
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Lugar de ejecucion: Parque Vial en el Barrio del Real de la Ciudad Auténoma de Melilla.
6.- Plazo de garantia.

1 afio desde la finalizacion del contrato.
7.- Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: No.

Tramitaciéon: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Criterios de adjudicacion: Se atiende a un tnico criterio: Precio.

8.- Garantia provisional.

Procede: No.
9.- Garantia definitiva.

El 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IPSI excluido) .

La garantia definitiva NO podra constituirse mediante retencion en el precio.
10.- Garantia complementaria.

Procede: Si, en el caso de que la adjudicacién se realice a un licitador cuya oferta hubiera incluido
inicialmente valores anormales o desproporcionados, conforme a lo establecido en el articulo 152 del
TRLCSP y en el apartado 21 del presente anexo, pero que se hubiera considerado aceptable tras la

presentacion de la oportuna justificacion.

Porcentaje: Debera depositar una garantia complementaria equivalente al 5 % del importe de la
adjudicacion, IPSI excluido.

11.- Forma de las proposiciones:

Segun los criterios establecidos en el apartado 21 de este Anexo, las proposiciones deberan
presentarse en:

Dos sobres, que se denominaran de la siguiente manera:
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SOBRE A: “Documentacion administrativa”.
SOBRE C: “Criterios de adjudicacion evaluables mediante la aplicacion de formulas™.

13.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
- Obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros.
- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:

- Articulo 75.1.a) TRLCSP: Volumen anual de negocios, que referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres ultimos concluidos, debera ser por importe igual o superior a 127.000,00 €.

- Acreditacion de la solvencia técnica:

- Articulo 76.1.a) TRLCSP: Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los 10 ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes, cuyo importe anual acumulado
en el afio de mayor ejecucion ha de ser igual o superior a 60.000,00 €; estos certificados indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Ademas, el contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo
de aplicacion respecto a la totalidad de los trabajadores que participen en la obra contratada, incluyendo a los
pertenecientes a las posibles subcontratas, configurandose esta condiciéon como obligacion esencial del
contrato segun lo establecido en el art. 119 del TRLCSP.

14.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Periodicidad mensual.

Las facturas correspondientes a cada certificacion deberan presentarse conforme a lo establecido en
la clausula 31 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, conforme al Reglamento de
Organizacion y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad Autéonoma de Melilla.

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: No.

16.- Polizas de seguros.

Procede: Si, un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de riesgo igual o superior a
100.000,00 €.

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la formalizacion del contrato.
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17.- Subcontratacion.
Procede: Si.

Importe maximo de subcontratacion: La suma del importe de todos los subcontratos no podra superar
el 60% de la suma de los importes totales de los precios simples de mano de obra y maquinaria contemplados
en el proyecto constructivo.

La incorporacion de las empresas subcontratistas debera ser notificada por escrito al Director de Obra, con
una antelacion minima de cinco dias habiles a su entrada en la obra, incluyendo la siguiente informacion y/o
documentacion:

A) Nombre y CIF de la empresa subcontratista.

B) Trabajos que va a desempefiar en la obra.

C) Documento acreditativo del importe del subcontrato.

D) Justificacion de la aptitud de la empresa subcontratista para ejecutar los correspondientes trabajos, en
base a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

E) Declaracion jurada por parte del empresario en la que declare que la empresa no se encuentra
inhabilitada para contratar en base a los supuestos del articulo 60 del TRLCSP.

F) Inscripcion de la empresa subcontratista en el registro de empresas acreditadas (REA).

G) Copia del acta de entrega del Plan se Seguridad y Salud a la empresa subcontratista.

H) Copia de la inscripcion de la empresa propuesta en el libro de subcontratacion de la obra.

I) Ademas de todos los documentos anteriores, debera presentarse toda la documentacion sociolaboral
que exijan el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y/o el Gabinete de Prevencion de la
Ciudad Auténoma de Melilla.

Esta Administracion, asi como el Director de Obra nombrado a tal fin, podra rechazar la entrada de
cualquier empresa subcontratista propuesta por el adjudicatario, entre otros motivos, por falta de
documentacion o aptitud de la empresa subcontratista para realizar los trabajos contratados.

A efecto del computo del importe maximo de subcontratacidon es de anotar que la naturaleza de ciertas
actividades puede plantear dudas respecto a si deben ser consideradas como subcontratacion de obra o, si por
el contrario, se trata de suministros o determinados servicios no computables como subcontratacion. Para
aclarar tales supuestos se acude a la normativa laboral y, en concreto, a las respuestas que a casos que le son
planteados, son dados por los organismos competentes. En particular, para este contrato se seguiran los
siguientes criterios:

Suministro de materiales. No se considera subcontratacion siempre que la actividad se limite a
depositar el material en cuestion en el lugar decidido por la empresa contratista, siendo el personal de
ésta quien desarrolla las labores de colocacion, instalacion, manipulacion, tratamiento y/o puesta en
obra de dichos materiales en su ubicacion definitiva. El suministro se considerard subcontratacion si
alguna de dichas labores son realizadas por personal ajeno al contratista.
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Actividades de transporte. La carga y descarga de materiales con origen o destino en la propia obra no
se considera subcontratacion. El criterio sera contrario si este transporte incluyera o consistiera en el
movimiento de materiales acopiados dentro de la obra.

Alquiler de maquinaria. No se considera subcontratacion si solamente se realiza el arrendamiento de la
maquina o del equipo para su utilizacion por parte de los propios trabajadores del contratista. En el
supuesto de que el alquiler de la maquina incluya el operario y este realice alguno de los trabajos
relacionados en el articulo 2 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el Sector de la Construccion (LSSC), o interaccione con personal que ejecuta tales trabajos, si se
estaria ante un supuesto de subcontratacion.

18.- Penalidades.

Todas las penalidades contempladas en el presente punto se haran efectivas mediante deduccion de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantia. Cada
vez que las penalidades alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion
estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad en su ejecucion con la
imposicion de nuevas penalidades. Se contempla la aplicacion de las siguientes penalidades.

1. Por demora en los plazos parciales: Podran imponerse las penalidades sefialadas en el articulo 212 del
TRLCSP cuando, una vez realizada la relacion valorada mensual, el importe total de la obra ejecutada a
origen sea inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajos aprobado por
la Administracion.

Estas penalidades se sujetaran al siguiente régimen:

Cuando el Director de las Obras tramite la relacion valorada de un mes en el que se cumpla que el importe
total de la obra ejecutada a origen es inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la prevista en el
Programa de Trabajos aprobado por la Administracion, lo hard constar en un escrito que se acompafara
con la remision de la relacion valorada al contratista a efectos de su conformidad o reparos.

—Se tomard como importe de comparacion a origen el previsto el ultimo dia de cada mes. De cara a
cuantificar importes ejecutados y/o previstos durante periodos inferiores al mes, se aplicara la parte
proporcional en funcién de los dias a valorar seglin el programa de trabajos aprobado, considerando un
mes compuesto de 30 dias naturales.

—Si el contratista no formula alegaciones o las mismas no son aceptadas, se dara de plazo al contratista un
mes desde la notificacion de dicho escrito para que ajuste la obra ejecutada a la prevista en el Programa
de Trabajos aprobado. Si transcurrido dicho mes sigue siendo el importe total de la obra ejecutada a
origen inferior en mas de un 30 por 100 respecto de la prevista en el Programa de Trabajos, se
impondran las correspondientes penalidades, comenzando a aplicarse desde el mes anterior.

—Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligacion que incumbe el contratista de ajustar
sus trabajos al Programa de Trabajos aprobado.

—Como regla general, su cuantia sera un 2,5 por 100 de la diferencia entre la obra que de acuerdo al
Programa de Trabajos debiera estar ejecutada ese mes y la que realmente esté ejecutada. Dicha penalidad
se aplicara todos los meses en los que se produzca el requerido desfase superior al 30 por 100,
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incluyendo el mes en el que se solicita por primera vez que se ajuste la obra ejecutada a la prevista en el
Programa de Trabajos.

—Las penalidades se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concreto de pago total o
parcial, deben abonarse al contratista, o sobre la garantia conforme al articulo 212.8 del TRLCSP.

2. Por demora en el plazo total: Cuando exista retraso en la ejecucion de la obra, por motivos
imputables al contratista, y el Organo de Contratacion le conceda una prorroga, se acordard un nuevo
Programa de Trabajos. Asimismo, se aplicaran al contratista las penalidades previstas en el articulo 212 del
TRLCSP, en una cuantia de 1 euro diario por cada 1.000 euros de precio del contrato. Si el o6rgano de
contratacion apreciara que la causa del retraso se debe, s6lo en parte, a motivos imputables al contratista,
podra, justificindolo debidamente, reducir la penalidad en la cantidad que proceda hasta un minimo de 0,50
euros diarios por cada 1.000 euros de precio del contrato. Esta penalidad serd complementaria a la demora
acumulada en los plazos parciales hasta el momento de iniciar el expediente sancionador por demora en el
plazo total.

3. Por ejecucion defectuosa: Se impondran cuando, al tiempo de la recepcion o al finalizar el plazo
contractual de ejecucion, se constatara por la Administracion que, por causas imputables al contratista, las
obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 235.2 del TRLCSP). Se impondran con
independencia de la obligacion que legalmente incumbe al contratista en cuanto a la reparacion de tales
defectos.

Como regla general, su cuantia sera un 1 por 100 del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podran alcanzar hasta un 5 por 100 o hasta el maximo legal del 10 por 100, respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

4. Por demora en la entrega del Programa de Trabajos: En el plazo de veintiin dias naturales desde
la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el programa de trabajos. El
Director de la Obra informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso
negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de
las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

El programa de trabajo debera estar aprobado por la Administracion antes del comienzo de las obras. Si
por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no
podra reclamar ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dara lugar a la imposicion de
una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega del
citado documento.

5. Por demora en la entrega del Plan de Seguridad y Salud: En el plazo de veintitin dias naturales
desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo. El Coordinador de Seguridad y Salud informara en el plazo de siete dias naturales sobre la
procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se
asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.
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El Plan de Seguridad y Salud debera estar aprobado antes del comienzo de las obras. Si por incumplir el
contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las obras éste no podra reclamar
ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dara lugar a la imposicion de una penalidad
de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en la entrega del citado
documento.

6. Por demora en la entrega del Plan de Gestion de Residuos: En el plazo de veintitin dias naturales
desde la notificacion de la adjudicacion, el contratista presentara a la Administracion el Plan de Gestion de
Residuos. El Director de la Obra informara en el plazo de siete dias naturales sobre la procedencia de su
aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde
con la importancia de las correcciones, nunca superior a siete dias naturales.

El programa de Gestion de Residuos debera estar aprobado por la Administracion antes del comienzo de
las obras. Si por incumplir el contratista los plazos indicados en el parrafo anterior no fuera posible empezar las
obras éste no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por dicha causa. Dicho incumplimiento dara lugar a la
imposicion de una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de retraso en
la entrega del citado documento.

7. Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacién: Cuando el contratista incumpla las
condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.2 del TRLCSP o lo estipulado en el punto 17
del presente anexo, se impondra la penalidad regulada en el articulo 227.3 del TRLCSP con sujecion a lo
siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo212.8 del TRLCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5 por 100 del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el Organo de Contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podra alcanzar hasta un 10 por 100 o hasta el maximo legal del 50 por 100 respectivamente. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

8. Por incumplimiento en el régimen de pagos a proveedores y subcontratistas: Cuando la
Administracion tenga conocimiento de que el contratista esté incumpliendo el régimen de pagos a alguno de
sus proveedores y/o subcontratistas, se impondra la penalidad contemplada en el articulo 228.bis del
TRLCSP con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia.

- Su cuantia serd la suma de una parte fija del 1 euro por 100 euros de importe de adjudicacion del
presente contrato mas una parte variable correspondiente a 0,20 euros por cada 1.000 euros de importe de
adjudicacion del presente contrato por cada dia de retraso en el pago respecto a lo establecido en los
distintos contratos de suministro y/o subcontratos. Dicha penalidad sera aplicada para cada contrato
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independiente, siendo las penalidades acumulativas en el caso de que el incumplimiento se reitere en varios
contratos de suministro y/o subcontratos.

- Dichas penalidades se impondran con independencia de la obligaciéon que incumbe el contratista de
ajustar sus pagos a lo acordado en sus contratos privados.

9. Por demora en la entrega de la documentacion solicitada sobre el régimen de pagos a
proveedores y subcontratistas: En el plazo de diez dias naturales desde la notificacion de la solicitud de la
documentacion y/o informacion solicitada de acuerdo con el articulo 228.bis del TRLCSP, el contratista
presentara a la Administracion dicha documentacion. En caso de incumplimiento del plazo indicado
anteriormente se aplicard una penalidad de 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato por cada dia de
retraso en la entrega de la citada documentacion.

19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra : 45 dias habiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacion de la comunicacion de la fecha de terminacion de la
obra y la designacion de representante por la Intervencion se regulara por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

3.000,00 €.

21.- Criterios de adjudicacion.

Unico criterio: Precio
22.- Otras causas de resolucion del contrato.

Procede: No.

23.- Ensayos, analisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

Los gastos derivados de la realizacion de los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y de

los informes especificos que se recaben, seran de cuenta del contratista hasta un importe del 1 % del precio

de la obra.

24.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion.

25.- Deber de confidencialidad:
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Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.

26. - Plazo de solicitud de informacion adicional sobre los pliegos.

Los licitadores deberan solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27.- Observaciones:
La direcciéon de acceso al perfil de contratante en la Ciudad Auténoma de Melilla es www.melilla.es

La notificacion a los licitadores se realizardn a través de la sede electronica de la Ciudad Auténoma de
Melilla cuya direccion es www.melilla.es . Para lo que deberan estar en posesion de certificado digital
necesario.

La participacion en la presente licitacion supone el compromiso del licitador de utilizar un servicio de
mensajeria o transporte que asegure el traslado de los originales de la documentacion que en su caso les sea
exigida a la Oficina del Negociado de Contratacion en un plazo no superior a 48 horas habiles dentro del
territorio nacional, corriendo el empresario con los gastos de dicho servicio.

28.- Modificacion del Contrato:

En virtud de lo establecido en el Titulo V del Libro Primero de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se advierte expresamente que el presente contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el articulo 107 del RDL 3/2011, texto
refundido de la LCSP.

29.- Condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato.
Procede: No.
El Director General de

Gestion Econdmica
~ ~ ~de Medio Ambiente

Documento firmado electronicamente por
JOSE PASTOR PINEDA

C.S.V..
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